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1. ANTECEDENTS 

La Llei 7/2021 de 20 de maig de Canvi Climàtic i Transició energètica determina que totes les 

ciutats de més de 50.000 habitants han d’establir zones de baixes emissions urbanes com 

mesura essencial per a la millora de la qualitat de l'aire i, en conseqüència, per aconseguir un 

ambient més saludable per a la ciutadania.  

En aquest marc s’implantarà a la ciutat de Badalona un àmbit de Zona de Baixes Emissions ZBE  

i dins d’aquest, al barri del centre, un altre àmbit de Zona d’Ultra Baixes Emissions ZUBE, que 

incorpori el control mitjançant càmeres als principals accessos. 

Els principals objectius de la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules són: 

1. Reduir la contaminació per NOX i partícules del municipi mitjançant la limitació de l'accés 

de vehicles. 

2. Aplicar les restriccions derivades de les noves normatives de regulació de zones de 

baixes emissions i poder detectar les infraccions de manera automàtica. 

3. Realitzar una campanya d'informació i sensibilització ciutadana al municipi. 

4. Explotar la informació obtinguda mitjançant una eina pròpia d'agregació i gestió de 

dades de trànsit. 

El sistema que ara es vol implantar ha de ser capaç de gestionar el monitoratge i control de les 

possibles infraccions comeses per accés a la zona restringida per part dels vehicles sense 

etiqueta ambiental o autorització oportuna. 

Amb les dades recollides del trànsit es podrà estudiar i planificar mesures per reduir la 

contaminació, avaluar llur impacte i comprovar la seva eficàcia. 

El model preveu la instal·lació de diferents Punts de Control (PdC) repartits pels principals 

accessos del municipi i pel perímetre de la zona centre, dotats de càmeres per fer reconeixement 

de matrícules mitjançant algoritmes de visió artificial, i la plataforma per fer-ne la gestió i el 

control. 

Per la definició dels treballs a realitzar per a la instal·lació d’aquest sistema de càmeres i 

senyalització de zona de baixes emissions, regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions i 

el seu posterior manteniment durant els següents 4 anys, l’ajuntament de Badalona encarrega 

la redacció d’aquest projecte executiu a l’empresa Engestur.  

En aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de l’enginyeria EACOM, representada per 

el tècnic Joaquim Guitart Pujol. 
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2. AGENTS  

L’actuació esta promoguda per l’ajuntament de Badalona.  

Situació Terme municipal de Badalona 

Tipus d’obra Instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions 
i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions.  

Promotor Ajuntament de Badalona 

Gestor Ajuntament de Badalona / Engestur S.A 

 

3. CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA 

De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic les obres es classifiquen com obres de primer establiment, reforma, restauració, 
rehabilitació o gran reparació. 
 

4. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició dels treballs necessaris per la implantació de la Zona 

de Baixes Emissions (ZBE) i de la Zona d’Ultra Baixes Emissions (ZUBE) al barri del centre, de la 

ciutat de Badalona i llur posterior manteniment. 

La ZUBE serà una zona restringida en el barri del centre de Badalona als vehicles sense l’etiqueta 

ambiental que es defineixi (actualment els que no tenen etiqueta però més endavant es podran 

afegir les etiquetes “B” i “C”) i en uns horaris concrets pel que no siguin residents de la zona. 

La ZBE serà la zona controlada en els principals accessos del municipi de Badalona dels vehicles 

sense l’etiqueta ambiental que es defineixi (actualment els que no tenen etiqueta però més 

endavant es podran afegir les etiquetes “B” i “C”). 

En aquest document es descriuen els requeriments i especificacions tècniques per a l’execució 

del sistema de monitoratge i control d’accés del trànsit en diferents punts de la ciutat de 

Badalona mitjançant càmeres amb reconeixement de matrícules i plataforma de gestió. 

Una vegada feta la implantació del sistema, s’haurà de realitzar el servei de manteniment dels 

equipaments i instal·lacions objecte del present projecte. 

El contracte, una vegada adjudicat, tindrà la consideració d’un servei de “CLAUS EN MÀ” pel qual 

el contractista adjudicatari s’obliga davant el promotor contractant a executar les feines objecte 

d’aquest projecte pel preu de l’import d’adjudicació, segons els paràmetres i requeriments 

definits en aquest document, per tal que es puguin posar en servei una vegada rebudes. 
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5. ABAST 

Constitueix l’abast del present projecte la implantació de les noves instal·lacions i el 

manteniment d’aquestes. 

En aquest document s’estableixen els requeriments tècnics per la implantació d’un sistema de 

càmeres per la supervisió del trànsit mitjançant el reconeixement de matrícules, tant pel que fa 

les característiques tècniques de les instal·lacions com en la definició de les diferents ubicacions, 

així com requeriments tècnics i funcionalitats. 

En concret: 

• Determinar la tipologia de càmera i el nombre d’aquestes per cada punt de control. 

• Validar tècnicament els punts de control establerts per l’Ajuntament de Badalona per 

controlar els trànsits definits. 

• Definir els requeriments tècnics de les càmeres en quant a posició i orientació. 

• Pressupost del subministrament, instal·lació, integració en Plataforma i posada en 

marxa del sistema de control de Zona de Baixes Emissions mitjançant càmeres de lectura 

de matrícules. 

Així mateix, també s’estableixen els requeriments per fer-ne el posterior manteniment una 

vegada finalitzades les feines d’implantació. 

Aquest projecte està format pels següents documents: 

• DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 

o Annex 1: Fitxes Punts de Control 

o Annex 2: Estudi de Seguretat i Salut 

o Annex 3: Pla Gestió Ambiental 

• DOCUMENT 2: Plec Condicions Generals  

• DOCUMENT 3: Plànols 

• DOCUMENT 4: Pressupost 

L’àmbit d’actuació és el municipi de Badalona. 

En concret es preveu la instal·lació del sistema de càmeres en nou (9) ubicacions del perímetre 

del barri del centre i en dinou (19) ubicacions en els principals accessos del municipi de la ciutat. 

Aquest projecte determina per a cadascuna de les ubicacions plantejades la posició més adient 

per la càmera, els pals de suport i els armaris requerits pel correcte funcionament de la 

infraestructura, així com les rases i altres feines d’obra civil a executar per a que la instal·lació 

quedi totalment operativa. 

Les posicions han estat acordades amb els responsables tècnics de l’Ajuntament de Badalona. 

Les càmeres de lectura de matrícules han de poder llegir tot tipus de matrícules de vehicles a 

motor, inclosos els ciclomotors. 
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El software de les noves càmeres amb reconeixement del text a través de la imatge (OCR), la 

Plataforma de gestió i control ZBE i la resta d’equipaments a instal·lar en el marc del present 

projecte han de complir la normativa UNE 199141:2013 “Equipamiento para la gestión del 

tráfico. Visión Artificial. Lectores de matriculas.” i totes les normatives UNE que li siguin 

d’aplicació en el moment de l’execució del contracte. 

L’Ajuntament podrà sol·licitar a l’adjudicatari que s’estableixi  el sistema de interconnexió amb 

la plataforma de vehicle connectat DGT 3.0, als efectes de que la geometria de la zona de baixes 

emissions, així com els seus horaris, vehicles permesos i la resta de característiques de la zona 

es puguin publicar en el Punt d’Accés Nacional d’informació de trànsit en temps real de manera 

que sigui directament accessible al ciutadà a través de navegadors, aplicacions de mobilitat i 

sistemes embarcats als vehicles, sense cost addicional pel contracte. 

Afegir que també és a càrrec de l’adjudicatari les feines i treballs necessaris per donar d’alta i 

deixar operatiu el nou sistema ZBE per poder sancionar les infraccions detectades i enviar les 

tramitacions pertinents al corresponent Òrgan de Recaptació i Gestió de Tributs (ORGT), que en 

el cas de l’Ajuntament de Badalona és la Diputació de Barcelona. El Projecte contempla els 

costos d’aquesta tasca. 

Una vegada feta la implantació del sistema, l’adjudicatari n’haurà de fer el manteniment. 
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6. DESCRIPCIÓ TREBALLS A REALITZAR 

6.1. Relació de Punts de Control 

S’han d’instal·lar nou (9) Punts de Control corresponents a la implantació de la Zona d’Ultra 

Baixes Emissions (ZUBE) al barri del centre, més dinou (19) Punts de Control per la implantació  

de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en els principals accessos del municipi de Badalona. 

 

6.1.1. ZUBE 

Punt de Control  Adreça 
Conjunt de càmeres 

LPR+Entorn 

ZUBE 01 Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 1 

ZUBE 02 Via Augusta – Av. Martí Pujol 1 

ZUBE 03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs 1 

ZUBE 04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau    2 

ZUBE 05 Riera Matamoros – C/ Caritat 1 

ZUBE 06 Riera Matamoros – C/ Santa María 1 

ZUBE 07 C/ Santa Madrona – C/ Prim 1 

ZUBE 08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep 1 

ZUBE 09 Av. Martí Pujol – C/ Sant Joaquim 1 

  10 

 

Llur distribució geogràfica és la que es mostra a continuació.  
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Aquest plànol es pot veure amb major detall al DOCUMENT 03 PLÀNOLS. 

 

6.1.2. ZBE 

Punt de 

Control  
Adreça 

Conjunt de càmeres 

LPR+Entorn 

ZBE 01 Ctra Mataró– C/ Velázquez 1 

ZBE 02 Carrer de les Guixeres (TUSGSAL) 2 

ZBE 03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent. 1 

ZBE 04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar. 1 

ZBE 05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 1 

ZBE 06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti. 1 

ZBE 07 Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la Torre. 1 

ZBE 08 Av. De Llenguadoc – C/ de la Independència. 1 

ZBE 09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 1 

ZBE 10 Av. De Llenguadoc – Av. De la comunitat Europea. 1 

ZBE 11 C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo. 2 

ZBE 12 Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda. 2 

ZBE 13 Av. Pius XII – C/ de Guasch. 1 

ZBE 14 Av. De Alfonso XIII – Av. De Joan XXIII. 1 

ZBE 15 Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme. 3 

ZBE 16 Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura Gassol. 1 
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ZBE 17 Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i de Rosés. 1 

ZBE 18 Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers. 1 

ZBE 19 Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII. 2 

  25 

 

Llur distribució geogràfica és la que es mostra a continuació.  

 

 

Aquest plànol es pot veure amb major detall al DOCUMENT 03 PLÀNOLS. 
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6.2. Criteris de disseny 

Aquest projecte s’ha realitzat seguint els següents criteris bàsics de disseny: 

1. Punts de Control basats en càmeres de vídeo fixes especialitzades pel reconeixement de 

matrícules.  

 

2. Les càmeres fixes de reconeixement de matrícules sempre captaran les matrícules dels 

vehicles per la seva part posterior. Així es garanteix: 

a. Que també es puguin detectar aquells vehicles que només duguin la matrícula 

al darrera (com el cas de les motos i ciclomotors). 

b. Protecció de dades, al no fotografiar als conductors i acompanyants pel davant. 

 

3. Cada Punt de Control amb lectura de matrícula disposarà de “n” càmeres en funció de: 

a. Nombre de carrils a controlar per sentit de circulació. 

b. Nombre de sentits de circulació a controlar. 

 

4. El nombre màxim de carrils a controlar per una mateixa càmera de lectura de matrícules 

és de dos (2) carrils en el mateix sentit de circulació. 

 

5. El conjunt de captació amb càmeres de vídeo fixes especialitzades pel reconeixement 

de matrícules estarà format per: 

a. Una (1) càmera LPR (License Plate Recognition – o també dites ANPR Automatic 

Number Plate Recognition) per reconeixement òptic de caràcters en imatges 

per llegir les matrícules dels vehicles, en blanc i negre, tecnologia IP, d’alta 

definició. 

b. Una (1) càmera d’entorn a color, tecnologia IP, d’alta definició. 

c. Un (1) sistema d’il·luminació de llarg abast per il·luminar l’escena a controlar en 

qualsevol moment i condició del dia, basat en tecnologia LED IR (infraroig) de 

baix consum.  

Al tractar-se de tres (3) elements diferenciats, es proposa la instal·lació d’un sol 

equip compacte, formant un únic element en una sola carcassa. D’aquesta manera 

es simplifica la instal·lació (menys suports i cablejats) i es redueix molt 

significativament l’impacte visual i s’afegeix seguretat davant actes de vandalisme.  

 

6. Utilització i aprofitament, en la mesura del possible, dels elements i infraestructures 

municipals existents a la via pública, com són canalitzacions i pericons de registre, 

columnes de semàfors o faroles d’enllumenat.  

 

7. Quan és necessari construir noves canalitzacions i instal·lar nous suports, s’ha tingut en 

consideració els següents aspectes: 

a. Minimitzar en la mesura del possible la construcció de noves canalitzacions, per 

poder obtenir un pressupost on la despesa principal no sigui l’obra civil. 

b. Proximitat de la xarxa existent de canalitzacions, especialment les de la xarxa 

semafòrica i d’enllumenat de la ciutat. 
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c. Proximitat dels quadres d’escomesa elèctrica, de quadres d’enllumenat públic i 

dels reguladors de semàfors. 

d. Si cal posar un nou suport, es contempla posar columnes noves de 4m d’alçada, 

la majoria de vegades substituint una columna existent de 2,4m de semàfors, i 

bàculs de 6m d’alçada, de la tipologia emprada per les instal·lacions 

semafòriques, traslladant els semàfors i els senyals que hi puguin haver a la nova 

columna. 

e. Tots els nous suports s’han ubicat tenint en consideració la posició de les 

càmeres per poder llegir correctament les matricules, aconseguint un bon rang 

de visió sense obstacles i poder controlar tot el tràfic correctament. 

 

8. Comunicacions IP via 4G, amb protocols de comunicacions segurs (tipus https, sftps, 

ssh).  

 

9. Tots els Punts de Control disposaran de sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per 

protegir tots els equipaments de comunicacions i els propis del PdC, com les càmeres. 

Així, si es perd l’alimentació de companyia, els equips de procés podran fer aturades 

controlades. Mentre duri l’autonomia de les bateries dels SAI, els PdC podran continuar 

funcionant. 

 

10. La detecció dels possibles infractors es realitza en el propi Punt de Control. Al PdC 

arriben les llistes de matrícules, es comparen amb les captacions i directament es 

descarten els no sancionables.  

Des del PdC s’envia cap a la Plataforma de gestió i control les dades de totes les 

captacions realitzades (sense fotografies) i les dades més fotografies dels sancionables. 

Com que el PdC ha de rebre i processar molta informació de llistes de matrícules i de 

forma molt ràpida, és necessari que disposi de processament de dades i 

d’emmagatzematge suficient. 

 

11. Integració i posada en funcionament dels Punts de Control en la nova Plataforma de 

gestió i control (pel que respecte als criteris referent a la Plataforma, veure els punts 

següents). 

 

6.3. Alimentació elèctrica 

En el present projecte, l’alimentació elèctrica dels Punts de Control a instal·lar s’agafa 

majoritàriament de la xarxa de reguladors semafòrics instal·lats a la ciutat, també d’alguns 

quadres d’enllumenat públic i en tres (3) PdC es sol·licitarà escomesa nova. 

En els casos en que s’agafa l’alimentació de quadres existents, l’adjudicatari haurà de posar les 

proteccions pertinents dins els armaris de l’enllumenat o del regulador, per agafar l’alimentació 

per l’armari del Punt de Control. En el cas dels reguladors semafòrics, el nou cable d’alimentació 

es connectarà a les bornes d’entrada de l’escomesa del regulador, abans del regulador. En el cas 

dels quadres d’enllumenat, s’haurà de fer la corresponent sortida, com una línia independent a 
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les sortides cap a les faroles, i que no penjarà de la regulació astronòmica o altres que tingui el 

quadre d’enllumenat. Aquestes feines s’han de fer seguint els protocols indicats pel Servei 

d'Espais Públics i Mobilitat de l’Ajuntament. 

Els reguladors i quadres d’enllumenat concrets estan definits en les corresponents fitxes de cada 

Punt de Control. 

Els PdC disposaran de SAI amb bateries per una autonomia mínima de quatres hores, amb mòdul 

de comunicacions tipus SNMP per poder rebre i enviar dades de l’estat del propi SAI cap al centre 

de control i poder-ne fer la monitorització oportuna.  

Amb el SAI es protegeixen tots els equips del PdC (electrònica, procés, comunicacions i càmeres) 

de possibles pujades/baixades de tensió de l’escomesa, es disposarà d’autonomia encara que 

caigui l’escomesa i es podrà fer una aturada controlada dels equips per tal que aquests no es 

malmetin ni es perdin dades. 

Dins els nous armaris dels Punts de Control s’hauran de posar, a banda del SAI, els equipaments 

i les proteccions elèctriques normatives per la distribució d'energia de tots els elements del PdC, 

incloent com a mínim, proteccions elèctriques contra sobretensions transitòries i permanents, 

diferencials, magnetotèrmics i presa de corrent tipus shucko. 

L’adjudicatari haurà de preparar, i presentar per aprovació prèvia, la proposta d’esquema 

elèctric i de distribució de tots els equipaments previstos instal·lar, tant a nivell elèctric com de 

la resta de components del Punt de Control. 

Per les noves escomeses s’haurà de fer la instal·lació dels armaris d’escomesa pertinents.  

L’Ajuntament farà la sol·licitud a Companyia Elèctrica del nou subministrament. L’adjudicatari 

serà l’encarregat de preparar i gestionar tota la documentació tècnica pertinent. 

L’adjudicatari serà l’encarregat de subministrar i instal·lar tots els equipaments necessaris, 

d’acord a la normativa de la Companyia Elèctrica. 

Per a cada nova escomesa s’haurà de posar un armari tipus unificat, del model “m” (veure 

especificacions tècniques en DOCUMENT 2).  

L’armari unificat disposarà de portes i espais independents, per a l’escomesa elèctrica i pels 

equips del PdC. 

En la part de l’armari per l’escomesa s’hi instal·laran els següents elements: 

• Caixa de distribució CDU 400 

• Canalera de 630A 

• Fusible ganiveta BT F CU2/400 a ETU-6303B Gg 

• Caixa mòdul comptador PNZ-C2727. 

En fase d’execució, es confirmaran aquests elements en funció de la petició d’escomesa nova. 

En la part de l’armari del PdC, al seu interior s’hi allotjaran les proteccions i cablejats necessaris 

per fer la sortida cap als consums, així com els equips propis del PdC. 
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Una vegada fetes les instal·lacions, l’adjudicatari haurà de preparar la documentació 

corresponent a la legalització elèctrica i fer-ne la tramitació davant Indústria. 

En el pressupost s’inclouen les partides necessàries per fer front a l’execució de les noves 

escomeses. S’inclouen tots els treballs, recursos i feines necessàries per a la correcte execució 

(transports camió grua, ma d'obra, materials necessaris, ...).  

Així mateix, en el pressupost s’inclouen també les partides econòmiques per a les despeses de 

gestió i tramitació de la nova escomesa. 

 

6.4. Comunicacions 

Totes les infraestructures, equipaments i despeses associades i recurrents per a la implantació i 

posterior ús que s’hagin de realitzar en el marc d’aquest projecte referent a les comunicacions 

van a càrrec de l’adjudicatari. 

En el present projecte, totes les comunicacions entre els Punts de Control i el Datacenter on 

s’allotjaran els equipaments de Centre de Control es realitzaran amb tecnologia sense fils tipus 

4G. 

Les comunicacions entre els PdC i la Plataforma, i amb els usuaris, han de ser on-line en temps 

real, per poder saber l’estat dels equips (actius, avariats, sense comunicacions, ...) i per poder 

fer consultes concretes, entre altres temes. 

Els enviaments de les dades de les propostes sancions i de la informació dels trànsits des del PdC 

al Centre de Control han de ser periòdics configurables (diari, 7 dies a la setmana, un dia a la 

setmana, ...) o sota comanda (quan es vulgui, inclòs al moment). 

El present projecte inclou expressament les comunicacions, connexions i treballs necessaris per 

connectar les diferents càmeres de cada PdC amb el router 4G, inclòs aquest, que s’instal·larà 

dins els respectius armaris de carrer. 

Les prescripcions que s’han de complir obligatòriament són:  

• Comunicacions entre el PdC i els servidors: seran via APN Privat, només accessible des 

de dins la pròpia xarxa, mai des de fora d’aquesta.  

o Es farà amb un sistema “MACHINE TO MACHINE” (M2M). 

o Cada càmera/equipament ha d’anar equipada amb una targeta M2M amb IP 

Fixe, 40GB de dades mensuals i APN (Access Point Name) privat i no accessible 

des d’Internet (inaccessible des de fora de la xarxa). 

 

• Comunicacions entre els servidors i els usuaris: via VPN  

 

• El sistema d’entrega de dades M2M ha de ser redundat per l’operador de telefonia. 

L’operador haurà d’entregar la xarxa APN directament al Datacenter on estiguin allotjats 

els servidors. 
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La contractació dels serveis amb l’operadora de telecomunicacions, el subministrament dels 

routers i de les targetes SIM necessàries, i qualsevol altra tasca, equipament o despesa inicial 

i recurrent durant tot el termini del contracte és a càrrec de l’adjudicatari i està inclòs en el 

preu d’adjudicació. 

Pels PdC es contempla la instal·lació d’un equip firewall rugoritzat amb router integrat LTE-

Modem amb 1-GbE-SFP, que fa les funcions de router 4G, per instal·lació en carril DIN. 

Per millorar la recepció, s’instal·larà una antena tipus “bolet” per la part exterior de l’armari del 

PdC. A ser possible, la instal·lació d’aquesta antena es farà en fàbrica, quan s’assembli i equipi 

l’armari. En qualsevol cas, la instal·lació de l’antena no ha de malmetre ni perjudicar 

l’estanquitat de l’armari, pel que s’hauran de prendre les mesures de segellat oportunes perquè 

així sigui. 

Abans de contractar els serveis amb l’operadora de telecomunicacions i  d’instal·lar cap element, 

l’Adjudicatari haurà de fer la proposta pertinent per a la seva validació i aprovació. 

 

6.5. Resum amidaments PdC 

A continuació es presenta un resum, per la ZUBE i per la ZBE, per cada Punt de Control, dels 

elements principals que cal instal·lar/construir: 

ZUBE: 
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ZBE: 

 

 

El detall dels amidaments està en el DOCUMENT 4 PRESSUPOST. 

 

Punt de 

Control
Adreça

Conjunt 

càmera 

LPR+entorn

Columna 

4m
Bàcul 6m

Canalitz. 

vorera

Pericó 

registre 

60x60

Armari 

PdC

Armari Unificat 

(Escomesa

 + PdC)

ZBE-01 Ctra Mataró– C/ Velazquez 1 0 0 5 1 1 0

ZBE-02 Carrer de les Guixeres (Tusgsal) 2 1 0 15 2 1 0

ZBE-03
Riera Montealegre – Av. Del 

Conflent.
1 1 0 5 1 1 0

ZBE-04
Av del Conflent – Avinguda de 

Pomar.
1 1 0 10 2 1 0

ZBE-05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 1 0 0 15 2 1 0

ZBE-06
Av. De Llenguadoc – Ctra de Can 

Ruti.
1 1 0 3 1 1 0

ZBE-07
Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la 

Torre.
1 1 0 3 0 1 0

ZBE-08
Av. De Llenguadoc – C/ de la 

Independència.
1 1 0 5 0 1 0

ZBE-09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 1 0 0 3 0 1 0

ZBE-10
Av. De Llenguadoc – Av. De la 

comunitat Europea.
1 0 1 56 4 1 0

ZBE-11
C/de Dinamarca – C/ de 

Luxemburgo.
2 0 1 5 1 1 0

ZBE-12
Rambla de Sant Joan – Av. De 

Lloreda.
2 0 0 10 1 1 0

ZBE-13 Av. Pius XII – C/ de Guasch. 1 0 0 5 1 1 0

ZBE-14
Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán 

XXIII.
1 3 0 15 1 1 0

ZBE-15
Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. 

Del Maresme.
3 0 0 5 1 1 0

ZBE-16
Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura 

Gassol.
1 0 1 10 2 1 0

ZBE-17
Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i 

de Rosés.
1 0 0 10 2 1 0

ZBE-18
Sortida 213 C-31 – C/ dels 

Almogàvers.
1 0 1 5 2 0 1

ZBE-19 Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII. 2 0 1 5 1 1 0

Totals 25 9 5 190 25 18 1



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 19 de 88 

 

6.6. Fitxes descriptives PdC 

A l’ANNEX 1 es presenten gràficament els diferents Punts de Control objecte d’aquest estudi.  

S’ha partit dels criteris i indicacions fetes pels responsables tècnics de l’Ajuntament. 

Cada Punt de Control es presenta a mode de fitxa, en la que s’inclou: 

• Plànol amb la descripció gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar així com de les 

noves infraestructures de canalitzacions a construir (aquests mateixos plànols es poden 

veure amb major detall al document PLÀNOLS). 

• Representació tipus fotomuntatge sobre imatge cartogràfica amb la descripció gràfica 

de la ubicació dels elements a instal·lar així com de les noves infraestructures de 

canalitzacions a construir. 

• Resum d’amidaments de les principals unitats d’obra a realitzar. 

• Reportatge fotogràfic de detall de cada una de les diferents ubicacions de les càmeres a 

instal·lar, amb representació gràfica dels diferents elements a instal·lar i treballs d’obra 

civil a realitzar. 

 

6.7. Equipament de Centre de Control 

Per gestionar les noves instal·lacions de les zones de baixes emissions s’instal·larà tot un seguit 

d’equipament hardware en un Centre de Dades o Datacenter (veure punt següent), i 

s’interconnectarà amb els equipaments de comunicacions i de xarxa necessaris per a la seva 

gestió, operació i explotació. 

Aquest equipament estarà format bàsicament per: 

• Servidors d’última generació, x2 unitats muntats en clúster. 

• Sistema d’emmagatzematge amb cabina de discos. 

• Sistema de protecció tipus tallafocs Firewalls, x2 unitats, muntatge en alta disponibilitat, 

configuració actiu-passiu. 

• Sistema de switching, x2 unitats Switchs de nivell 3 gestionable, per interconnectar tots 

els equips entre ells. 

Tots aquests equipaments seran propietat de l’Ajuntament. 

En els preus dels equips indicats en el Pressupost s’inclouen expressament les llicències de 

virtualització i/o sistema operatiu, suport i actualització de sistemes de seguretat i qualsevol 

altre necessari per al correcte funcionament i prestacions necessàries objecte del present 

Projecte. 

Veure el següent punt “6.9 Instal·lacions de Centre de Control” on s’expliquen els requeriments 

a complir. 

En aquests equips de Centre de Control s’hi instal·larà la Plataforma i tots els processos, bases 

de dades, ... necessaris per a la gestió, operació i explotació del sistema a implantar. 
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6.8. Centre de Dades - Datacenter 

Un requeriment de projecte és que tot el sistema a implantar s’ha de tractar com un servei en 

el núvol, fora de les dependències de l’Ajuntament, que ha de donar l’adjudicatari.  

És obligatori per part de l’adjudicatari prestar aquest servei en el mode d’allotjament en un 

Centre de Dades extern, altrament dit com un servei de “Housing” o “Colocation”. 

L’adjudicatari haurà de llogar un espai físic d’un Centre de Dades on s’hi instal·laran els 

equipaments de Centre de Control que seran propietat de l’Ajuntament. 

Aquest espai del Housing consistirà en el lloguer de mig rack o cabinet, concretament de 21U 

d’espai del rack. 

El proveïdor del servei del Housing és qui donarà la protecció física de l’espai, l’alimentació 

elèctrica segura dels equips i la connectivitat de comunicacions. 

L’adjudicatari serà l’únic responsable, davant l’Ajuntament, de la prestació del servei. 

 

6.9. Plataforma  

El present projecte inclou la implantació de la nova plataforma per al monitoratge, 

caracterització del parc circulant i control d’infraccions des del punt de vista mediambiental dels 

vehicles que circulin per l’interior de la zona qualificada com de baixes emissions ZBE i del control 

d’accés dels vehicles que circulin per l’interior de la zona qualificada com d’ultra baixes 

emissions ZUBE a la zona centre de la ciutat de Badalona. 

Aquesta Plataforma ha de poder gestionar i controlar tant la implantació de la ZBE i ZUBE del 

present projecte, com de futures ampliacions de ZBE i d’altres sistemes que estiguin basats 

també amb un sistema automàtic de captacions de vehicles mitjançant càmeres de lectura de 

matrícules o de visió artificial. 

La nova Plataforma haurà d’estar preparada doncs per implementar nous sistemes de visió 

artificial que s’implantin en el municipi, ja siguin nous punts de control de Zones de Baixes 

Emissions, de Control d’Accessos a zones restringides, sistemes de Radar, sistemes de 

comptatge de bicicletes, persones, patinets amb càmeres, ... 

Dins les feines a realitzar, s’inclou expressament la configuració i monitorització de les 

integracions que calguin: AMB, ORGT, llistes blanques, ... 

Veure el següent punt “6.5 Plataforma de gestió i control” on s’expliquen els requeriments a 

complir. 

 

 

 

 

 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 21 de 88 

 

6.10. Altres treballs per la implantació 

S’inclouen en aquest punt totes aquelles altres feines necessàries per la implantació i correcta 

execució del present projecte, com és la Senyalització dels Punts de control i tot el referent a la 

documentació que l’adjudicatari haurà de generar prèviament a l’inici dels treballs, durant i una 

vegada finalitzats aquests.  

S’inclou expressament documentació necessària per: 

• legalització de les càmeres davant la Comissió de Videovigilància 

• legalització de les noves escomeses 

• documentació relativa a la nova Plataforma de gestió 

• documentació final d’obra 

• altra documentació 

Veure el següent punt “6. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITATS INSTAL·LACIONS” on es 

detallen aquestes feines. 

 

6.11. Manteniment 

Com s’indica en l’objecte i abast del present projecte, l’adjudicatari, a més de fer la implantació 

i posada en funcionament de les instal·lacions objecte del present projecte, haurà de fer-ne el 

manteniment. 

Per a la realització de les tasques de manteniment, l’adjudicatari haurà de disposar de la 

infraestructura, recursos i coneixements necessaris per a la correcte execució del mateix. 

Dins el manteniment s’inclou expressament: 

• Manteniment Preventiu 

• Manteniment Correctiu 

• Enderrocs 

• Gestió, manteniment i despeses del servei de Datacenter 

• Gestió, manteniment i despeses del servei de comunicacions, tant les necessàries entre 

els Punts de Control amb el Datacenter, així com les necessàries entre el Datacenter i 

els diferents  usuaris i altres organismes o entitats que hauran d’accedir o 

interrelacionar-se amb el sistema. 

Veure el punt “7. MANTENIMENT” on es detallen les feines a realitzar i com s’haurà d’executar 

i  desenvolupar el servei de manteniment de les instal·lacions. 
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7. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITATS INSTAL·LACIONS 

A continuació es descriuen les característiques i funcionalitats que hauran de complir les 

instal·lacions. 

Remarcar que és condició que tant les càmeres a instal·lar, així com les analítiques i 

funcionalitats a desenvolupar, han de ser integrables amb els sistemes de l’Ajuntament. 

També és obligatori que tot el sistema, tant els equipaments dels Punts de Control com de la 

pròpia Plataforma de gestió, compleixi amb la normativa UNE 199141:2013 referent a 

l’Equipament per a la gestió del trànsit – Visió Artificial – Lectura de matrícules, o la que estigui 

vigent en el moment de l’execució. 

 

7.1. Disseny esquemàtic arquitectura dels sistemes 

A nivell general, l’esquema bàsic d’arquitectura del sistema a implementar és:  

 

 

Aquest esquema es pot veure amb major detall al DOCUMENT 03 PLÀNOLS. 
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La disposició de les càmeres de Lectura de Matrícules (LM) ha de seguir les següents mesures: 

 

 

Distàncies entre càmera LM i zona de detecció: 

• Mínim: 8 m 

• Màxim: 2 5m 

Alçada de càmera LM respecte zona de detecció: 

• Mínim: 4 m 

• Màxim: 8 m 

Inclinació i orientació de les càmeres Lectura Matrícules: 

• Inclinació vertical màxima: 30º 

• Inclinació horitzontal màxima: 20º 

No obstant, en funció de l’equipament i fabricant concret a instal·lar, aquestes distàncies i 

inclinacions poden variar. 

La captació màxima és de 2 carrils de circulació per cada càmera LM. 

 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 24 de 88 

 

A nivell de Punt de Control, la disposició esquemàtica dels diferents elements que composen el 

PdC ha de seguir la següent disposició: 

 

Si la distància entre les càmeres i el Router és superior a 100 metres, caldrà fer l’estesa amb 

cable de FO, fent l’acabament de les puntes del cable en caixes terminals de FO i posant els 

respectius conversors en els extrems.  

Els conversors a instal·lar al costat de les càmeres, s’hauran d’instal·lar en caixes preparades per 

a exteriors, tipus motxilles, en els propis suports on s’instal·lin les càmeres: 

  

En el costat de l’armari del Punt de Control, aquests elements (caixes terminals de FO, 

conversors i font d’alimentació) s’hauran d’instal·lar a l’interior del propi armari. 

 

7.2. Conjunt càmeres LPR 

En el DOCUMENT 02 es detallen totes les característiques i funcionalitats que s’han de complir. 

A continuació es fa un extracte de les característiques principals: 

• Sistema de visió artificial basat en lectura de matrícules mitjançant càmeres de vídeo 

digital d’alta resolució. 

• Conjunt de càmera de lectura de matrícules format per: 

o una càmera per lectura de matrícules, en B/N, IP d’alta definició  

o una càmera d’entorn IP d’alta definició, en color 

FAT

Router 4G

A Xarxa 
Comunicacions

Alimentació elèctrica 

De xarxa alimentació
Zona de 
detecció 

"n"

Zona de 
detecció

1

Xarxa 4G 

Armari Punt de Control

Xarxa comunicacions privada

Conjunt Càmera LM + Càmera Entorn + Il·luminador IR

SAI

PC 

Armari Motxilla

FAT LM_n
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o il·luminador IR per infraroig integrat 

o processador intern, amb llicència OCR per analítiques de tràfic fins a 2 carrils i 

electrònica associada 

Aquest conjunt d’elements estarà dins una única carcassa, preparada per a instal·lacions 

a la intempèrie. 

• Lectura automàtica de matrícula de tots els vehicles (sancionables o no sancionables). 

• La lectura ha de poder identificar la matrícula de tot tipus de vehicles a motor, inclús els 

ciclomotors. 

• Sistema d’il·luminació mitjançant làser de longitud d’ona no visible, baix consum i de 

molta llarga vida. 

• Sincronització horària via NTP amb un servidor que doni l’hora. 

• Fotografies digitals d’alta resolució. 

• Emmascarament de matrícules dels vehicles no sancionables que apareguin en la 

fotografia del vehicle infractor. 

• Enviament directe de dades al centre de control. 

• Integració de les dades en l’aplicació de gestió i control que es realitza en l’àmbit del 

present projecte. 

• Software, integracions i llicències per poder emetre sancions. 

• Tràmits de certificació i homologació necessaris. 

La fiabilitat de lectura i de detecció, és a dir el marge d'encert en les deteccions reportades, per 

cadascun dels equips no serà inferior al 95%, independentment de la IMD de la via. 

L’adjudicatari haurà de demostrar que els equips a instal·lar compleixen aquesta fiabilitat. Per 

això, s’haurà de complir amb els requeriments descrits en el següent punt “6.9. Certificació de 

les instal·lacions”. 

El sistema de lectura de matrícules ha de disposar de les següents funcionalitats: 

• Estadístiques de tràfic i alarmes de trànsit. 

• Emmascarament de les cares de persones que puguin aparèixer en les fotografies. 

• Generació de propostes sancions. 

• Enviament de dades directament al sistema que estigui vigent en el moment 

d’adjudicació del projecte. 

• Connexió simultània multi-centres. 

• Interfícies UMTS, Wireless 802.11G, 2xEthernet. 

• Detecció no intrusiva. 

• Terminals de manteniment i explotació. 

• Gestió automàtica d’alarmes del sistema. 

• Sistema d’encriptació de dades. 

Cada Punt de Control (PdC) estarà format per un o varis conjunts de càmeres de Lectura de 

Matrícula, amb els seus respectius il·luminadors IR i càmeres d’entorn integrats. 

Es posarà una càmera de lectura de matrícula per controlar fins a un màxim de 2 carrils de 

circulació i mateix sentit de circulació. 

Les càmeres enfocaran sempre la part posterior dels vehicles. 
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7.3. Instal·lacions via pública 

Les càmeres s’instal·laran sempre que sigui possible sobre estructures existents tipus bàculs i  

columnes de semàfors i faroles d’enllumenat. En la resta de casos s'ha de col·locar un suport 

nou amb les característiques dels bàculs i columnes de semàfors existents a la ciutat. 

Les comunicacions de les càmeres de cada PdC es centralitzaran en un armari de carrer similar 

als existents per la regulació semafòrica, del catàleg d’armaris homologats per l’Ajuntament. 

Dins aquests armaris hi haurà instal·lada l’electrònica i equipament de comunicacions i 

alimentació necessaris. 

Els cablejats de les instal·lacions discorreran per les infraestructures existents de canalitzacions. 

Quan sigui necessari, s’hauran de construir les infraestructures de canalitzacions, safates o 

conductes grapats per poder donar continuïtat a les infraestructures existents i poder fer 

l’estesa correcta dels cablejats. Preferentment, els cablejats de les instal·lacions discorreran 

sempre ocults per tal de reduir el risc d'accident i l'impacte paisatgístic. En el cas d'esteses 

horitzontals es faran servir les canalitzacions existents. Si no estan disponibles caldrà preveure 

les rases adients. Els trams verticals discorreran per dintre dels elements de suport. 

L’alimentació elèctrica dels equipaments de camp s’agafarà de les escomeses existents dels 

reguladors semafòrics i de quadres d’enllumenat públic. Si aquesta opció no fos possible, la 

connexió es farà sol·licitant noves escomeses elèctriques. Les alimentacions concretes de cada 

un dels PdC estan indicades en els Fitxes descriptives dels PdC. En qualsevol cas, en fase de 

replanteig es confirmarà per a cada PdC d’on s’haurà d’agafar l’alimentació elèctrica. Si calgués 

realitzar feines no previstes en el pressupost del present projecte, les feines es valoraran a banda 

en cada cas.  

Tot el cablejat de comunicacions dels equipaments de camp es farà amb cable STP per exteriors 

de Cat 6A o superior per distàncies inferiors a 100 metres, i amb cable de fibra òptica monomode 

de les característiques homologades per l’Ajuntament per a distàncies superiors.  

Els treballs a realitzar en via pública s’hauran de coordinar i programar i hauran de ser autoritzats 

per l’Ajuntament i les Administracions oportunes i pertinents. L’adjudicatari, en cas de ser 

necessari, haurà de fer-se càrrec de totes les gestions, tràmits, confecció de documentació, 

fiances o altres considerants que marquin els gestors de les infraestructures. 

S’inclou també qualsevol tasca i material o equipament necessari per a la correcta execució dels 

treballs, en especial softwares i llicències i tots els tràmits necessaris davant les Administracions 

Públiques pertinents per poder emetre denúncies. 

Les llicències de software propietari restaran cobertes fins a la finalització de la garantia, i a la 

oferta tècnica del licitador haurà de fer constar el seu cost i cobertura temporal. 

Les feines a realitzar inclouen totes aquelles que siguin necessàries per a la correcta instal·lació 

i posada en marxa de la nova instal·lació, inclòs replanteigs, preparació de documentació, petició 

i tramitació de permisos, senyalització, talls de carril, i qualsevol altra que es consideri necessària 

i oportuna. 
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7.4. Instal·lacions de Centre de Control i Comunicacions 

Com s’ha indicat anteriorment, la implantació d’aquest projecte es considera un clau en mà. 

Aquest claus en mà inclou, a mode de resum: 

• Instal·lacions dels equipaments a via pública del Punts de Control: obra civil, 

instal·lacions i equipaments. 

• Plataforma de gestió de la ZUBE+ZBE, instal·lada en el núvol, fora de les dependències 

municipals. 

• Comunicacions entre els Punts de Control i la Plataforma, i entre aquesta i els usuaris 

municipals, mantenidor i qui es determini que ha de tenir accés a la Plataforma. 

• Manteniment de tot el sistema, durant 4 anys. 

• Despeses mensuals del cost del núvol i de les comunicacions, durant 4 anys. 

 

7.4.1. Datacenter 

Per disposar del servei en el núvol hi ha dues alternatives: 

• Hosting 

• Housing 

A grans trets, la diferència bàsica és que en un sistema de Hosting el proveïdor lloga la capacitat 

de procés i d’emmagatzematge en unes màquines propietat del proveïdor, en les que s’hi hauria 

d’instal·lar la Plataforma ZBE. En el Housing, el proveïdor lloga l’espai on s’instal·len les màquines 

propietat del client. 

Després d’analitzar-ho, l’Ajuntament opta per l’opció del Housing o lloguer d’espai en un armari 

amb els serveis del Datacenter (redundància de llum, protecció contra incendi, climatització, 

etc). Les màquines i el seu manteniment són responsabilitat del propietari de les mateixes, en 

el cas que ens ocupa, per l’adjudicatari del contracte d’implantació de la ZUBE+ZBE. 

Els principals motius són: 

1. L’Ajuntament és el propietari de les màquines (hardware), del programari (software) i 

de les dades. Es pot endur les màquines quan es desitgi (per trasllat al datacenter 

corporatiu, per trasllat al datacenter d’un altre proveïdor, ...). El cost de les màquines es 

contempla com inversió. 

 

2. Es té total confiança que en aquestes màquines no hi altres coses, no es comparteix amb 

dades/programes de tercers (com es pot donar el cas en un Hosting) que puguin fer anar 

lent/malament els processos necessaris, o que puguin “espiar/copiar” dades 

sensibles/confidencials, i garantir la protecció de les dades. 

 

3. El consum/despesa mensual és fixe, concretament el lloguer de l’espai físic (en el cas 

d’un Hosting el lloguer depèn del consum que monitoritza permanentment el proveïdor 

i la factura mensual varia cada mes en funció dels accessos que s’hagin fet, del nombre 

i volum de capacitat de processament que s’hagi fet puntualment i durant un període 

de temps, de la capacitat d’emmagatzematge utilitzat/reservat, ...). 
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Per això, és requeriment que l’adjudicatari presti aquest servei en el mode d’allotjament en un 

Centre de Dades extern, altrament dit com un servei de “Housing” o “Colocation”. 

Els requeriments i especificacions a complir, tant pel que fa al Datacenter com pel que respecte 

a les comunicacions, són: 

 

Datacenter i connectivitat 

• Espai: 1/2 Cabinet (21U rack) en Datacenter Tier 4 o certificacions similars 

• Potència elèctrica: 1,75 KvA 

• Connectivitat amb Xarxa M2M a 10Gbps fibra Monomode redundada (2 SPF+) 

entregada al switch/FW 

• Connectivitat a Internet 10Gbps fibra monomode redundada (2SFP+) entregada al 

switch/FW 

• Trànsit 10MB Percentil 95 

• IP’s públiques /29 (4 IP’s públiques utilitzables) 

• Servei de Gateway Redundat 

 

Disponibilitat 

Cal disposar una disponibilitat equivalent a Tier 4 (superior al 99,99%).  

L’adjudicatari haurà de relacionar i certificar (amb certificació homologada o declaració 

responsable conforme es compleix) quines instal·lacions posarà a disposició i que compleixen 

amb els requeriments d’un Tier 4.   

 

Certificacions del Datacenter 

• Localització: a menys de 20 km del centre de Badalona (per tenir baixes latències en les 

comunicacions i per tenir accés a les màquines físicament de forma molt més ràpida i 

econòmica per fer actuacions de manteniment, millores, ...). 

• Terra tècnic amb capacitat de 205psf (9.8kN/m2) de càrrega. 

• Detecció de fums segmentada i redundada. 

• Sistema d’extinció de foc amb sistemes mixtes de gas i aigua. 

• Sistema UPS redundat. 

• Sistema de refrigeració redundat. 

• Servei de vigilància per CCTV 24/7. 

• Servei de vigilància Humana 24/7. 

• Certificacions: 

o ISO 9001 

o ISO 20000 

o ISO 22301 

o ISO 27000 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 29 de 88 

 

o OHSAS 18001 

o PCI-DSS 

• Ús d’energia verda 

o ISO 14001 

o ISO 50001 

 

7.4.2. Equipaments Hardware 

En el Datacenter s’hi instal·larà el nou equipament hardware, bàsicament format per servidors 

de gestió i sistema d’emmagatzematge de dades, amb equipament de protecció tipus tallafocs i 

de connectivitat tipus switchs. 

En concret, es preveu la instal·lació del següent equipament: 

• 2 Firewalls, en configuració actiu-passiu 

• 2 Servidors, en configuració en clúster 

• 1 cabina discos 

• 2 Switchs per a la connectivitat 

• Connectivitat en SFP+ monomode a 10 Gb/s redundada 

Els requeriments que s’hauran de complir són: 

 

Hardware: 

Garantia del fabricant inclosa durant tot el període del contracte, de tots els equipaments 

hardware. 

En el preu del manteniment s'inclou expressament el canvi del hardware necessari, revisions, 

actualitzacions, ... 

Específicament pels equips de protecció tallafoc Firewalls (FW): 

• les llicències del FW Passiu ha d’estar incloses en les llicències del FW Actiu 

• muntatge dels FWs en alta disponibilitat, configuració actiu-passiu 

 

L’accés al servidor serà via Web des de diferents terminals o estacions de treball corporatius o 

de tercers.  

En els nous servidors s’instal·larà la nova plataforma informàtica de gestió i control (veure punt 

següent).  

La Plataforma tindrà connexió amb la Plataforma de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

amb l’ORGT (Diputació de Barcelona) i amb terceres BBDD i altres Plataformes si és necessari. 

S’enviaran informes i informació a destinacions tant internes com externes de l’Ajuntament.  
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Per això, per separar i protegir xarxes diferents, la instal·lació ha d’estar interconnectada i passar 

per equips de protecció tipus tallafocs (Firewalls), en total dos (2) equips Firewall per disposar 

de redundància en cas de fallida d’un dels equips. 

En qualsevol cas, tots els equipaments i, especialment els firewall, hauran d’estar dimensionats 

oportunament perquè tot el sistema funcioni correctament. Recalcar que tot el projecte es 

considera un clau en mà. 

La configuració de les rutes i regles a realitzar en els Firewalls serà realitzada per l’adjudicatari. 

Els servidors es muntaran en configuració de clúster, amb una cabina de discs.  

Es contempla també la instal·lació dos equips switch gestionable per interconnectar els nous 

equipaments. 

Tot aquest equipament s’instal·larà en un rack de 19” i en un espai màxim de 21U, que és l’espai 

de cabinet que es contempla llogar en el Datacenter. 

S’inclouen les feines necessàries d’instal·lació i configuració de tots els equipaments objecte del 

present projecte. 

Tots els nous equipaments i cablejats que s’instal·lin s’hauran d’etiquetar. Aquestes feines, 

materials i llur instal·lació queden inclosos en els preus dels propis equips. També estan incloses 

les llicències de fabricant, actualitzacions i configuracions dels sistemes operatius, 

virtualitzacions i similars. 

Una vegada fetes les instal·lacions s’hauran de fer les proves i verificacions oportunes per a 

garantir el correcte funcionament i configuració de tots els sistemes i equips. 

 

7.5. Plataforma de gestió i control 

7.5.1. Requeriments generals 

És objecte del contracte el desenvolupament de la nova plataforma per a la gestió de la 

monitorització, caracterització del parc circulant i control d’infraccions, des del punt de vista 

mediambiental dels vehicles que circulin per l’interior de la zona qualificada com de baixes 

emissions ZBE i ZUBE i des del punt de vista de control d’accés dels vehicles que circulin 

específicament per la ZUBE, a la ciutat de Badalona.  

La zona baixes emissions ZBE i ZUBE serà una zona restringida als vehicles sense l’etiqueta 

ambiental que es defineixi (actualment els que no tenen etiqueta però més endavant es podran 

afegir les etiquetes “B” i “C”) i en uns horaris concrets pel que no siguin residents de la zona. 

A més a més, la zona ZUBE serà una zona restringida als vehicles dels residents i altres usuaris 

concrets que hauran de tenir la corresponent autorització per accedir a la zona. 

La nova Plataforma haurà d’estar preparada per implementar nous sistemes de visió artificial 

que s’implantin en el municipi, ja siguin nous punts de control de Zones de Baixes Emissions, de 

Control d’Accessos a zones restringides com àrees de vianants o altres, sistemes de Radar, ... 

L’adjudicatari ha de fer el nou programari amb personal especialitzat. 
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El programa serà propietat de l’Ajuntament de Badalona. No estarà subjecte a llicència. La 

construcció del Software haurà de seguir les especificacions tècniques definides en els punts 

següents. 

Les funcionalitats estan definides en els següents punts i s’aniran concretant i ajustant a les 

necessitats concretes durant la fase de desenvolupament pels serveis implicats de l’Ajuntament. 

El seguiment i supervisió del desenvolupament serà conjunt entre tots els implicats de 

l’Ajuntament. Es formarà un grup de treball entre els diferents representants de l’Ajuntament, 

la Direcció Facultativa i els responsables tècnics de l’adjudicatari. 

Totes les dades i comunicacions que gestioni la Plataforma hauran d’estar encriptades. 

Es farà servir com base i model la norma UNE 199.141-2, o la vigent en el moment de l’execució. 

Per això, tots els equipaments i sistemes en el marc del present projecte també l’han de complir 

obligatòriament. 

La Plataforma haurà de permetre la validació automàtica de sancions. Així, la Plataforma haurà 

d’estar preparada per poder-ho executar, tot i que serà una funcionalitat que no es posarà en 

servei en el marc del present projecte. S’haurà de fer el desenvolupament, es faran les proves 

pertinents per comprovar la funcionalitat, però no es deixarà en explotació. 

Per donar robustesa a la futura validació automàtica, la Plataforma haurà d’estar confeccionada 

y preparada per poder passar, amb èxit, una Certificació Voluntària a càrrec del Centro Español 

de Metrologia (CEM). Per això, la Plataforma haurà de complir amb els requeriments descrits en 

el següent punt “6.9. Certificació de les instal·lacions”. 

La Plataforma s’instal·larà en servidors ad-hoc per aquest projecte. Aquests servidors 

s’instal·laran en el Datacenter. 

En el moment del replanteig de les feines, es definirà concretament la ubicació física de tot el 

maquinari a instal·lar i les condicions de llur instal·lació, segons les directrius que donin els 

responsables tècnics de Sistemes i Informàtica. 

El programari estarà configurat i dissenyat en format tipus WEB, client-servidor.  

El programari disposarà d’una part  que interactuarà amb els usuaris (capa de presentació o 

“Front end”) i d’una part de procés (capa de negoci i de dades o “Back end”). 

S’accedirà a la plataforma a través de diferents clients, en nombre no inferior a 30 clients remots 

i amb possibilitat de funcionament simultani. 

La metodologia a seguir en el desenvolupament del programari serà a base de mòduls: 

• Interfície gràfica 

• Comunicacions Punts de Control 

• Confecció consultes 

• Confecció informes 

• ... 

i per a cada mòdul hi hauran diferents fases: 
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• Implementació del codi 

• Proves 

• Verificacions 

• ... 

S’inclou expressament la configuració i monitorització de les integracions que calguin: AMB, 

ORGT, llistes blanques, ...  

Entre aquestes integracions i interconnexions es destaquen especialment les següents: 

i. La nova plataforma haurà d’estar interconnectada amb la Plataforma de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona – AMB per, entre altres, gestionar totes les autoritzacions i 

exempcions i rebre les propostes de sancions de la ZBE. 

ii. També haurà d’estar interconnectada amb la Plataforma de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona – AMB que actualment ja gestiona les autoritzacions dels accessos a les zones 

del Manresà i de La Mora.  

iii. També haurà de poder rebre inputs/informació d’altres BBDD, de la Policia Local, de 

sistemes de gestió d’autoritzacions i exempcions interns de l’Ajuntament, ... per saber 

si el vehicle en qüestió té altres consideracions a tenir en compte. 

iv. Per poder fer la tramitació dels expedients sancionadors dels infractors, la Plataforma 

haurà d’estar també integrada amb l’ORGT (Diputació de Barcelona). 

El programari estarà instal·lat en els servidors de forma virtualitzatda. Disposarà d’un entorn de 

Pre-producció i d’un entorn de Producció. 

L’adjudicatari haurà de presentar organigrama de personal responsable de la realització 

d’aquestes feines. Haurà de disposar del perfil tècnic necessari i acreditar experiència en el 

desenvolupament d’eines informàtiques similars a l’objecte del present contracte. 

Com a mínim, aquest equip estarà format per: 

• un analista programador, titulat en enginyeria informàtica o equivalent, amb més de 10 

anys d’experiència en treballs de Plataformes similars, que actuarà com responsable del 

desenvolupament, 

• un especialista en bases de dades i programació, titulat en enginyeria informàtica o 

equivalent, amb més de 10 anys d’experiència en treballs de Plataformes similars, 

• un tècnic programador especialitzat en “front end” (capa de presentació), titulat en un 

grau superior de programació o equivalent o amb experiència demostrable (mínim 2 

anys) en treballs similars, 

• un tècnic programador especialitzat de “back end” (capa de negoci i capa de dades), 

titulat en un grau superior de programació o equivalent o amb experiència demostrable 

(mínim 2 anys) en treballs similars. 

L’adjudicatari haurà de detallar i relacionar l’experiència i coneixements d’aquest personal.  

El termini per fer el desenvolupament de la nova plataforma serà, com a màxim, igual al termini 

d’execució de les instal·lacions dels Punts de Control a camp.  

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada de tot el procés de 

desenvolupament de la plataforma, identificant tasques a realitzar, termini i recursos associats 
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a cada tasca i/o fase, incloent les proves, la realització de la documentació i de la formació, si 

s’escau. 

 

7.5.2. Disseny funcional 

Com s’ha indicat en el punt anterior el disseny funcional del sistema serà per capes: 

• Capa Captació (càmeres/OCR) → BBDD 

• Capa Gestió i Validació → Mobilitat (gestió) Policia Local (validació) 

• Capa Sanció → ORGT (òrgan Recaptació i Gestió Tributària – Diputació de Barcelona) 

A més, el sistema haurà de realitzar subprocessos, entre els que destaca especialment la 

interconnexió i integració amb la Plataforma de l’AMB i de l’ORGT. 

Altres processos que haurà de realitzar: 

• Càrrega del llistat de Policia Local 

• Càrrega del llistat de autoritzats / exempts a la ZUBE 

• Creació llista gris (sancionables – exempts) i enviament als PdC 

• altres 

 

7.5.3. Lògica de funcionament 

El programari de la plataforma residirà en el servidor central, amb accés via web des de terminals 

corporatius que estaran connectats via la xarxa municipal. 

Els PdC realitzen la captura de les matrícules de tots els vehicles que passen per les zones de 

detecció, digitalitzen la imatge per fer el reconeixement dels caràcters de cada matrícula i 

l’emmagatzemen. Confeccionen un llistat amb les dades dels vehicles captats (matricula, data, 

hora, ubicació) i l’envien (sense fotografia) a la Plataforma. 

La Plataforma confecciona un llistat total, de tots els vehicles captats per tots els PdC i l’envia 

cap a la plataforma de l’AMB, de forma asíncrona (diàriament). 

La plataforma AMB retorna el llistat indicant quins són els vehicles infractors candidats a ser 

sancionats. Per això, la Plataforma municipal ha de poder rebre la llista de propostes 

d’infraccions. La plataforma ZBE tractarà el registre de lectures i generarà una llista de propostes 

d’infraccions. Per a la recepció de la llista de propostes d'infraccions, s’enviarà una nova trucada 

al sistema de la plataforma AMB. 

La plataforma ZBE de l’Ajuntament filtrarà també i comprovarà totes les captacions rebudes dels 

PdC per comprovar si, independentment de l’etiqueta ambiental, disposen de l’autorització 

oportuna per circular per l’interior de la ZBE i de la ZUBE. Els vehicles infractors d’accés a la ZUBE 

s’afegiran a la llista dels infractors rebuda de l’AMB. 

Totes les fotografies dels vehicles no infractors es descarten i s’eliminen. Les fotografies dels 

infractors, junt amb les seves dades, passen a la capa de Validació de denúncia.  
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Aquesta operativa serà habitualment amb caràcter diari, però podrà ser sota comanda si les 

condicions així ho requereixen. 

Les informacions dels infractors que passin a la capa de Validació de denúncia, si són validades 

positivament, s’enviaran a l’ORGT (Diputació de Barcelona) per a la tramitació de les 

corresponents denúncies. 

Els PdC també enviaran a la Plataforma de l’Ajuntament, de forma periòdica, tots els trànsits 

captats, només fitxers de text amb número matrícula, ubicació, data i hora, per a que es puguin 

exportar i fer estudis de trànsit. Aquests fitxers s'hauran d'enviar, a través de les passarel·les 

corresponents, als diferents serveis municipals que els sol·licitin. Per tant caldrà establir un 

format de fitxer d'intercanvi que pugui ser reconegut posteriorment per qualsevol aplicació 

aliena a la plataforma. 

L’arquitectura dissenyada pels PdC permet emmagatzemar en local tota la informació de les 

captacions fins que des de la Plataforma es rep els llistat dels infractors. Així es pot descartar en 

el propi PdC totes les fotografies dels no infractors, facilitant les comunicacions al no haver de 

requerir contínuament una ampla de banda gran. Si per algun motiu es perden les 

comunicacions, els PdC poden emmagatzemar la informació en local i fer-ne l’enviament una 

vegada restablertes les comunicacions. 

La plataforma ha d'elaborar indicadors amb periodicitat diària que, junt amb les dades que es 

reben de la plataforma AMB, permeti monitoritzar el funcionament de la zona ZBE, així com 

caracteritzar el parc de vehicles circulant. 

A mode d’exemple, els informes que haurà de donar la Plataforma seran: 

• Detecció automàtica de caiguda del sistema i del temps de pèrdua de connexió 

• Obtenció del nombre de vehicles detectats i del nombre de matrícules identificades. 

• Creuament amb la llista retornada per l’AMB per establir el nombre de vehicles de cada 

"categoria" o classe. 

• ... 

Els informes s’han de poder exportar en format editable (Excel); estar detallats per punt, 

localització, sentit de circulació, data i hora (en períodes de 15 min, acumulats mensuals, ...). 

 

7.5.4. Característiques i funcionalitats 

7.5.4.1. Funcionalitats generals 

• Validació per usuari i password 

El sistema ha de tenir la possibilitat de diferenciar entre diferents perfils de treball, que de forma 

genèrica seran: 

o Administrador: 

- Encarregat de gestionar la configuració general del sistema. 

- Configuració de taules mestres. 

- Gestió d'usuaris. 

- Gestió de llistats de matrícules. 
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- Funcionalitats dels perfils de nivells inferiors. 

o Supervisor: 

- Creació d'informes personalitzats. 

- Gestió de les excepcions referents al llistat de matrícules susceptibles a ser 

sancionades. 

- Consulta del rastre. 

- Funcionalitats dels perfils de nivells inferiors. 

o Gestor: 

- Validació de sancions. 

- Possibilitat de recuperar/desfer una sanció (s'haurà d'acotar el termini en el 

que es pugui utilitzar aquesta funcionalitat). 

o Mantenidor 

o Consulta 

o ... 

• El sistema en tot moment ha de deixar rastre de les accions realitzades pels diferents 

perfils i usuaris. 

• Gestió d'avisos i alarmes per pantalla. Ha de permetre la connectivitat amb MS office i 

eines per la impressió d'arxius en format PDF. 

 

7.5.4.2. Funcionalitats de configuració dels equipaments 

S’entén per equipament qualsevol equip físic instal·lat a camp, com les pròpies càmeres de 

lectura de matrícula, els equips d’alimentació ininterrompuda SAI, ... 

Des del sistema s’ha de poder administrar la configuració dels equipaments permeten les 

següents funcions: 

• Llistar equipaments, de forma individual o per grups/sistema 

• Alta / Baixa d’equipaments 

• Visualització i modificació de l’estat de l’equipament: operatiu, avariat, vandalitzat, en 

reparació, en verificació, en proves, ... 

• Canvi d’ubicació 

S’ha de mostrar el llistat d’equipaments en una pantalla de visualització en el que es puguin 

aplicar diferents tipus de filtres: 

• Tipus d’equipament 

• Model 

• Identificador 

• Número de sèrie 

• Data verificació 

• Ubicació física 

• Estat (operatiu, avariat, ...) 

• Estat comunicacions 

• ... 
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En el llistat mostrat en la pantalla de visualització, clicant sobre una línia/equip concret, s’ha de 

poder anar navegant pel detall de les dades bàsiques de cada equipament. En funció dels 

permisos es podrà accedir a pestanyes on es podran modificar les dades. 

 

7.5.4.3. Funcionalitats pantalla de selecció. 

• Llistat de punts de control en funció dels tipus de sensors o càmeres amb possibilitat de 

multi selecció. 

• Filtre en funció de data inici-fi + hora. 

• Filtre per matrícula. 

• Filtre en funció de l'estat de la sanció (pendent de validar, en curs, validada, anul·lada). 

• Possibilitat de multi selecció de diferents filtres. 

• Llistat de resultats de la cerca. 

• Paginació al llistat de resultats. 

• Ordenació del llistat en funció dels camps definits a la taula (aquests es definiran a la 

fase de construcció). 

• Accés al detall de qualsevol dels resultats del llistat de cerca (accés a la pantalla de 

validació). 

 

7.5.4.4. Calendari 

La Plataforma haurà d’incloure un mòdul amb un calendari en el que es pugin marcar els horaris 

de restriccions de circulació, els dies (laborables, festius, caps de setmana, festes locals, ...) i els 

episodis ambientals. 

 

7.5.4.5. Funcionalitats validació sancions 

• Funcionalitat general: 

o El sistema haurà donar la possibilitat de validar de forma automàtica o manual 

el conjunt de possibles sancions detectades pels sensors o càmeres. 

o Prèviament a la validació, el llistat de matrícules susceptibles de sanció haurà 

de comparar-se amb el llistat de d'excepcions de la Policia Local i, en cas de 

coincidència, mostrar un missatge d'alerta al responsable amb les observacions 

pertinents. 

Aquesta validació haurà de fer-se sempre de forma manual. 

o Un cop validades les sancions, ja sigui de forma manual o automàtica, es 

generarà un fitxer de sancions que s'enviarà periòdicament via FTPS a l'Òrgan 

de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) corresponent. 

• Permetre l’accés amb credencial / selecció del torn (matí o tarda) que gestionarà les 

sancions. 

• Selecció de la tipologia de sensor o càmera. 

• Llistat de vehicles pendents de possibles sancions en funció del tipus de sensor o càmera 

seleccionada. 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 37 de 88 

 

• Ordenació del llistat en funció dels camps definits a la taula (aquests es definiran a la 

fase de construcció). 

• Accés a la pantalla fitxa amb les dades i fotografies del vehicle seleccionat del llistat. 

• Fitxa de sanció: 

o Llistat de fotografies captades pel sensor o càmera. 

o Informació associada a la denúncia: dades del sensor o càmera, dades de la 

infracció, dades del vehicle, etc. 

o Identificar de forma automàtica el tipus d’infracció aplicable i l’import de la 

sanció, segons la categoria del vehicle, si existeix episodi de contaminació, si es 

tracta d’un vehicle estranger, si és reincident, ... 

o La informació provinent del sensor o càmera s'haurà d'omplir de forma 

automàtica a la fitxa (matricula, carrer, data i hora..) amb possibilitat de 

modificació. 

o Les imatges provinents de la càmera han de poder millorar-se per tal 

d'aconseguir la màxima qualitat d’imatge, en concret pel que fa a zoom, blancs 

i negres, lluminositat i contrast de colors. 

o Accions: Imprimir, generar informe, validar, desestimar, anul·lar validació, 

anul·lar validacions de forma massiva. 

o Camp observacions amb el comentaris provinents de la llista d'excepcions. 

• S’ha de poder parametritzar les vegades que s’ha de sancionar un mateix vehicle en un 

mateix dia; per exemple només un cop al dia, passades dues hores des de la darrera 

detecció, ... 

 

7.5.4.6. Funcionalitats gestió de llista d'excepcions 

• Els responsables de la Policia Local hauran de poder gestionar un llistat d'excepcions de 

matrícules. Aquest contindrà totes aquelles matrícules que per qualsevol motiu es 

consideri que han de ser revisades de forma manual per un Agent. 

El llistat d'excepcions contindrà la matrícula del vehicle i un camp d'observacions. 

• La Plataforma també ha de poder comparar la llista de propostes d’infraccions rebudes 

dels diferents Punts de Control amb les llistes d’exempcions d’aquells vehicles que 

disposin d’una autorització per circular per la ZBE i ZUBE. La Plataforma haurà de poder 

fer una segona revisió de les propostes d’infractors i eliminar aquells que disposin 

d’autoritzacions particulars abans de passar a l’estat de Validació. 

 

7.5.4.7. Funcionalitats estadístiques 

La Plataforma generarà informes en format PDF i Excel  

• amb les dades seleccionades als filtres de la pantalla de selecció de les dades. 

• amb les dades de validació de la sanció. 

Els models, formats i continguts dels informes serà similar al representats en els exemples 

següents.  
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Aquests informes es concretaran durant l’execució del projecte. 

A mode orientatiu, s’hauran de fer informes de: 

• Resum General: total captacions, per etiquetes ambientals / estats, per dia, i evolució 

diària acumulativa; dades de la llista DGT, llista Blanca, ... 

 

 

• Deteccions – Etiquetes 

 

  

23/5/2020

17/5/2020 18/5/2020 19/5/2020 20/5/2020 21/5/2020 22/5/2020 Actual (nº) Actual (%) nov-19 des-19 gen-20 febr-20 març-20 abr-20 Actual (nº) Actual (%) Número Localització Llista negra Deteccions

21.212 21.212 21.212 21.212 21.212 21.212 21.212 12% 434.000 434.000 434.000 434.000 434.000 434.000 210.212 15% 1 C/ de L'Horta Novella - Ctra. De Barcelona 9/1/2020 26/12/2253

2 C/ Joan Plans - Rda. Ponent

3 C/ Pare Sallares - Rda. Ponent

4 C/ Garcilaso - Rda. Ponent

5 C/ Unió - Rda. Zamenhof

6 Plaça Granados - Rda. Zamenhof

7 Via Massagué - Rda. Zamenhof

8 Via Massagué - C/ de les Valls

9 C/ Corominas - Plaça del Mercat

10 C/ de la Salut - C/ de Brujas

11 C/ de l'Illa - C/ de l'Estació - C/ d'Arimon

12 C/ de l'Estació - C/ Tres Creus

13 C/ de Riego - C/ Marqués de Comillas

14 C/ Turull - C/ Marqués de Comillas

15 C/ Sant Oleguer - C/ Marqués de Comillas

16 Rambla - C/ Marqués de Comillas - C/ Latorre 

17 C/ Sant Pau - C/ Latorre

18 C/ Duran i Sors - Ctra. Barcelona

19 C/ Montserrat - Ctra. Barcelona

20 Rambla - C/ Montserrat

Data Dia

9/1/2020 Dilluns

9/1/2020 Dimarts

9/1/2020 Dimecres

9/1/2020 Dijous 

9/1/2020 Divendres

9/1/2020 Dissabte

9/1/2020 Diumenge

Llista DGT 9/1/2020 Dijous 

Llista negra 9/1/2020 Dijous 37.554.232

Data

Total

Llista blanca

1.383

Marca de temps invàlida

37.554.232

3.123

1.232

4.545

5.455

5.656

3.434

Matríucla ilegible

Imatges perdudes

Temps de gràcia

Llista blanca pendent

Caducat

Permès

Vehicle desconegut

Llista blanca

Llista policial

Fiabilitat baixa

Infraccions confirmades

Estats

Desconegut

Extranger

Sense

B

C

ECO

0

Etiquetes

Revisions pendents

Validaciona pendents

Infraccions pendents

Infraccions confirmades

Infraccions enviades

Doble matching invàlid

Punt de controlEvolució Setmanal Evolució Semestre
Total 21.212

Número Localització Camera Darrera detecció Disponible No disponibles Perduts ? EXTRANGER SENSE B C ECO 0 TOTAL

1 1 100,0% 0,0% 0,0% 90 222 1.541 5.870 8.158 819 67 16.767

Punt de control

Data

DETECCIONS - RESUM DIARI

12/03/2020

Disponibilitat Etiquetes
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• Deteccions per PdC 

 

 

• Deteccions – Estats 

 

 

• Alarmes: Hauran d’incloure’s les que s’indiquen en la norma UNE, tant d’ERM com de la 

càmera. 

 

 

• Traces 

 

• Mails Automàtics: Diaris, periòdics, a bústies/adreces concretes, per rebre les 

dades/informes automàtics, per rebre alertes en funció de l’evolució de les dades, 

(Disponibilitat de punt per sota de XX – programable, Variació de lectures en + del XX% 

sobre el mateix dia de les "Y" setmanes anteriors, ...), errors en la recepció de llista 

Blanca, error en enviament a l’ORGT, ... 

• Gràfics i diagrames, de les taules i informes. 

• Altres. 

Número Localització Camera Darrera detecció

1 4 22/05/2020 10:25:30

Dies Disponible No disponibles Perduts ? EXTRANGER SENSE B C ECO 0 TOTAL

22/5/2020

21/5/2020

20/5/2020

19/5/2020

18/5/2020

17/5/2020

16/5/2020

15/5/2020

Mesos Disponible No disponibles Perduts ? EXTRANGER SENSE B C ECO 0 TOTAL

maig-20

abr-20

març-20

febr-20

gen-20

des-19

nov-19

Disponibilitat Etiquetes

Punt de control

Número Localització Camera Pendent Confirmada Enviada Processada Permès
Vehicle

Desconegut

Llista

blanca

Llista

policial

Fiabilitat

baixa

Matrícula

 ilegible

Imatges

perdudes

Temps

de gracia

Llista

blanca 

pendent

Caducat

Error

marca de

temps

Doble

matching
?

1 1

Revisió

pendent

Validació 

pendent

ESTAT DETECCIONS

TOTAL

Data

Punt de control Infracció Rebuig

Data Dispositu Nom Ubicació Activació Desactivació Alarma

11/5/2020 10:20

ALARMES

Data Tipus Origen Destí Uuari Aplicació Servei Acció Recurs Resultat

TRACES
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7.5.4.8. Visualització vídeo 

Des de la Plataforma s’ha de poder veure el vídeo en directe de totes les càmeres instal·lades en 

els Punts de Control, ja siguin les càmeres de lectura de matrícules com les càmeres d’entorn. 

D’aquesta manera es podrà comprovar en directe el funcionament de les càmeres, comprovar 

que continuen ben orientades i inclús, si la disposició de la zona de visualització de la càmera en 

particular ho permet, veure l’estat del trànsit.  

No s’inclou l’enregistrament de les imatges, només la visualització. 

 

7.5.4.9. Integracions 

• LDAP o Active directory corporatiu. 

• Connexió via FTPS amb l'ORGT per tal d'enviar el fitxer de sancions (caldrà definir en el 

moment de la construcció del sistema el contingut d'aquest fitxer). 

• Connexió via API/RestFull o via FTPS amb sitemes/BBDD de tercers, com és el cas 

particular i concret de la interconnexió amb la plataforma AMB. 

Les connexions s’ha de poder fer de forma periòdica o sota comanda. 

 

7.5.4.10. Requeriments Validacions 

A nivell de validacions s’ha de desenvolupar un sistema de validació general, per qualsevol 

estàndard de tipus de denúncia de qualsevol tipus de Mitjans Tècnics, com el Control Circulació 

Zona Baixes Emissions, Control d’Accessos i altres sistemes de visió artificial (Cinemòmetres, 

Radar per tram, Fotovermell, ...), gestionats cada un d’ells de forma independent. 

Els requeriments necessaris seran d’entrada complir sempre amb la normativa UNE vigent de 

cada tipus de Mitjà Tècnic (Lectura de matrícules, Radar fix, Radar Tram, ...). 

A més a més de la definició de les configuracions necessàries, es farà una descripció de 

funcionament a nivell de l’usuari: 

• Validar denúncies 

• Cercar denúncies 

• Estadístiques 

• Realització de recursos 

• Etc. 

Respecte de l’enviament de sancions a l’ORGT, es disposarà d’un sistema automatitzat que 

generi els FTPS que consisteix en: 

• Generació de grups o lots de denúncies amb el format especificat per l’ORGT. 

• Comprovació de les denuncies transmeses: El FTPS té “feed back”: l’ORGT deixa un fitxer 

de retorn per informar de la recepció correcta del LOT; aquest fitxer conté la 
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comprovació de la coherència de les dades de cada sanció (només a nivell de format de 

la informació). 

Els expedients disponibles per ser tractar des del sistema central poden estar en diferents estats. 

Tots els canvis d’estat, excepte el pas a “Enviada”, seran generats per l’acció dels perfils d’usuari. 

Aquests estats marcaran el cicle de vida d’un expedient i són: 

• Pendent: L’usuari encara no l’ha validada com a tractable. L’usuari serà el que la marcarà 

com eliminable o tractable. 

• Eliminar: Un expedient amb aquest estat ja no pot canviar d’estar. Quan s’elimina s’ha 

de registrar la causa. 

• Tractar: Aquest estat informa que des de l’UDIG es pot tractar l’expedient. 

• Anul·lada: L’usuari de l’UDIG marca aquest expedient com a no denunciable. Quan una 

denúncia s’anul·la s’ha de registrar la causa. 

• Acceptada: L’usuari de l’UDIG marcarà quan aquest expedient es pot convertir en un 

denúncia i per tant s’ha de notificar a l’infractor. 

• Enviada: Només els expedients acceptats seran ‘Enviats’ a l’ORGT. Aquest canvi d’estat 

el farà el procés d’enviament de denúncies. 

 

És condició necessària també que un expedient ja validat es pugui tornar cap enrere per si s’ha 

comés un error en l’enviament. 

 

7.5.4.11. Intercanvi de dades amb sistemes de gestió de tercers 

És el cas per exemple de l’intercanvi amb la plataforma AMB. 

Es farà amb serveis web tipus API/Restful desenvolupats a tals fins. 

No ha de tenir límit d'enviaments, es pot realitzar un únic enviament o múltiples enviaments en 

un mateix dia. Es recomana no acumular més de 5.000 lectures en un únic enviament o 1 MB 

d’informació. 
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Les dades que cal reportar en l’intercanvi es concretarà en fase d’execució, però a mode 

d’exemple, les dades per a una càmera concreta d’un Punt de Control poden ser les següents: 

• Identificador unívoc de la detecció  

• Data i hora de la captura  

• Identificador de la localització de la càmera 

• Número de carril 

• Matrícula del vehicle 

• País de procedència del vehicle 

• Adreça del vehicle respecte a la càmera 

• Fiabilitat de la lectura de la matrícula 

• Tipus de matrícula  

• Velocitat  

• Fiabilitat de la velocitat  

• Marca del vehicle  

• Fiabilitat de la marca  

• Model del vehicle  

• Fiabilitat del model  

• Color del vehicle  

• Fiabilitat del color  

Aquest fitxer serà validat de forma asíncrona; en cas que la validació sigui incorrecta, s’informarà 

l’error per correu electrònic. 

 

7.5.5. Proves funcionament 

Una vegada fetes totes les feines i desenvolupaments necessaris, caldrà fer totes les proves 

pertinents amb els departaments i organismes oportuns, tant en entorn de preproducció com 

posteriorment en producció.  

Totes aquestes feines estan incloses en el preu de la partida de Pressupost corresponent 

Integració, configuració i donar d'alta els nous punts de control a la plataforma de visió artificial 

i realització de proves. 

 

7.6. Model de col·laboració de l’Ajuntament amb l’AMB 

El model de col·laboració AMB-Ajuntament es descriu en el punt 2 del document “GUÍA TÉCNICA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES. ANEXO 4. SISTEMA DE CONTROL”, 

de febrer de 2021, que literalment indica el següent: 

El projecte de Zones de Baixes Emissions es realitzà de forma coordinada entre l’Àrea 

Metropolitana i els Ajuntaments afectats. En aquest cas, l’Àrea Metropolitana planteja 

a l’Ajuntament el següent model d’integració: 
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En el model de control tecnològic compartit l’AMB realitzarà les següents funcions: 

1. Creació d'un portal metropolità d'exempcions i autoritzacions: generar unes bases 

de dades comunes d'exempcions. Amb els criteris d'exempcions acordats conjuntament 

es generarà una eina per actualitzar la base de dades i permetre als ciutadans sol·licitar 

exempcions. 

2. Desenvolupament i manteniment de la plataforma metropolitana de gestió de les 

ZBE: aplicació que permet gestionar la integració dels diversos serveis, així com explotar 

els registres de matrícules rebuts de les càmeres de l'àrea metropolitana (d'ara 

endavant, plataforma ZBE). 

En aquesta plataforma ZBE es donen d'alta les càmeres i dispositius dels sistemes de 

control de les zones de baixes emissions i s'estableixen les lògiques de sanció dels 

vehicles, que poden variar amb el temps o en funció de si hi ha episodis de contaminació, 

per exemple, en el cas de les moratòries per als vehicles comercials i de transport 

col·lectiu. 

La lògica general aplicable és que es consideren sancionables els vehicles que compleixin 

tots els requisits següents: 

- Tenir restringida la circulació segons el distintiu ambiental i la categoria 

d'homologació, o bé tenir matrícula estrangera. 

− No haver estat captats abans per una altra càmera del sistema en el mateix 

trajecte. 

− No ser vehicles exempts o que han sol·licitat una autorització per a aquell dia 

al Registre metropolità. 

3. Validació asíncrona del registre de matrícules de les càmeres: servei web que permet 

als ajuntaments enviar les lectures de matrícules captades diàriament per les càmeres 

fixes a la ZBE i recuperar un llistat de les propostes d'infraccions. Aquest procés també 

es fa mitjançant els registres realitzats des d'un vehicle o altres dispositius. 
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A l'arxiu de retorn s'hi inclou la informació necessària per definir el tipus d'infracció 

aplicable (categoria d'homologació, episodi de contaminació, etc.). 

4. Visualització de dades agregades: l'AMB proporciona accés a la visualització i 

configuració d'informes personalitzats als ajuntaments. Es poden tractar les dades dels 

vehicles circulants i també del cens estàtic. 

A més de dades de mobilitat, s'hi incorpora tota la informació ambiental dels vehicles 

(distintiu, tipus de combustible, emissions de CO2, etc.). 

 

7.7. Requeriments d’integració amb la Plataforma Metropolitana de l’AMB 

Es transcriu a continuació literalment el que indica el punt 5.3 del document “GUÍA TÉCNICA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES. ANEXO 4. SISTEMA DE CONTROL”, 

de febrer de 2021, referent als requeriments d’integració del sistema amb la plataforma de 

gestió de las ZBE de l’AMB. 

L'AMB facilitarà a l'adjudicatari un document que contindrà la descripció dels serveis 

web tipus restful desenvolupats per a la plataforma ZBE que intervenen en la 

comunicació amb el sistema de vigilància SCAI. 

Al document s'especificaran les adreces per a cada servei web, així com els mètodes 

permesos. També es definiran els paràmetres necessaris per fer la trucada, el contingut 

del cos del missatge que s'envia i els codis de retorn (amb els missatges de resposta quan 

correspongui). 

1. Sistema Heartbeat 

Cada càmera haurà d'enviar periòdicament cada 5 o 10 minuts un senyal en forma de 

trucada HTTP 

Post a un servei web de la plataforma ZBE, per comunicar-ne el bon funcionament. 

D'aquesta manera, el sistema central preveu portar un control del funcionament de les 

càmeres i les comunicacions. 

2. Enviament de registre de lectures de càmeres 

S'enviarà la informació de les lectures realitzades a un servei web HTTP Rest de tipus 

Post, adjuntant el fitxer CSV. 

Abans d'enviar les lectures de les càmeres, cal demanar el testimoni d'autenticació 

(token) d'autorització. Es transmetran el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats per 

AMB Informació. 
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Un cop obtingut el testimoni (token), s'enviaran les lectures de les matrícules registrades 

als diferents punts de control. No hi ha límit d'enviaments, es pot fer un únic enviament 

o múltiples enviaments en un mateix dia. Al final del dia s'hauran d'enviar totes les 

lectures del dia. Es recomana no acumular més de 5.000 lectures en un únic enviament 

o 1 MB d’informació. 

Les dades que cal reportar de la càmera són les següents: 

• Identificador unívoc de la detecció (opcional) 

• Data i hora de la captura (si el municipi ho creu convenient, sincronitzat amb el 

servidor municipal) 

• Identificador de la localització de la càmera 

• Número de carril 

• Matrícula del vehicle 

• País de procedència del vehicle 

• Adreça del vehicle respecte a la càmera 

• Fiabilitat de la lectura de la matrícula 

• Tipus de matrícula (opcional) 

• Velocitat (opcional) 

• Fiabilitat de la velocitat (opcional) 

• Marca del vehicle (opcional) 

• Fiabilitat de la marca (opcional) 

• Model del vehicle (opcional) 

• Fiabilitat del model (opcional) 

• Color del vehicle (opcional) 

• Fiabilitat del color (opcional) 
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Aquest fitxer serà validat de forma asíncrona; en cas que la validació sigui incorrecta, cal 

informar de l'error per correu electrònic. 

3. Recepció de la llista de propostes d'infraccions i generació de base de dades de 

vehicles sancionables 

Una vegada enviades les dades de lectures, cal sol·licitar la llista de propostes de 

sancions a la plataforma ZBE-AMB. Aquest procés de sol·licitud es farà trucant a un 

servei web HTTP Rest de tipus Get, que recuperarà una URL per obtenir el fitxer de 

propostes d'infraccions. 

La llista de propostes d'infraccions serà una llista CSV generada per l'AMB a partir del 

filtratge de la base de dades de registre de lectures, que només contindrà les matrícules 

que són sancionables segons els criteris de la zona de baixes emissions: 

• Heu accedit a la zona de baixes emissions en cas d'episodi de contaminació i en 

l'horari regulat. 

• És un vehicle sense distintiu d'emissions (els més contaminants) que no està 

registrat al Registre metropolità d'exempcions (PMR, emergències, temporals). 

• És un vehicle estranger que no s'ha donat d'alta al Registre d'exempcions. 

Amb aquesta llista de propostes d’infraccions, l’aplicació de l’ajuntament haurà de 

generar una base de dades de vehicles sancionables que contindrà les proves 

demostratives de la infracció detectada. La documentació de la infracció haurà 

d'incloure, com a mínim, les dades següents: 

• Matrícula llegida del vehicle 

• Fotografia datada i geoposicionada del vehicle 

• Fotografia datada i geoposicionada de l'entorn 

• Números de sèrie dels equips implicats en la infracció 

• Lloc, data i hora en què es va realitzar la infracció 

• Restricció de circulació vigent durant la circulació del vehicle 

• Categoria d'homologació, episodi de contaminació, vehicle estranger (tornats 

des de la consulta de vehicles sancionables a l'AMB) 

Les comunicacions entre la Plataforma de gestió i control de l’Ajuntament i la Plataforma de 

l’AMB han d’estar securitzades, passant a través del corresponent Firewall de l’Ajuntament, amb 

la utilització de certificat electrònic. En qualsevol cas, aquest procés s’acordarà i concretarà 

entre els responsables tècnics pertinents de l’Ajuntament i de l’AMB. 

 

7.8. Emmagatzematge de les dades 

El sistema local (Punts de Control) haurà de preveure l'emmagatzematge de la informació 

capturada durant un mínim de dos dies en cas que sorgeixin problemes de connectivitat de 

dades. El sistema haurà d'operar amb estàndards oberts que permetin treballar amb 

plataformes obertes per integrar diferents càmeres (norma UNE 199.141-2 o la vigent en el 

moment de l’execució). 
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Per a la seguretat de dades sensibles, cal assegurar els punts següents respecte a 

l’emmagatzematge de les dades: 

1. Base de dades completa (dades registre matrícules més fotografies associades): mínim 

dos dies per assegurar la correcta tramitació i resposta des de la plataforma 

d’autoritzats/exempcions (llista blanca) en cas d'incidència a les comunicacions. 

2. Base de dades de registre de matrícules (només dades, sense fotografies): indefinit; es 

recopilarà i mantindrà les dades de text amb totes les matrícules detectades al sistema 

per crear un registre històric i permetre'n l'explotació estadística. 

3. Base de dades de vehicles sancionables: cinc anys, per assegurar la correcta tramitació 

de les sancions per part de l’entitat sancionadora. 

Els equips servidors hauran d’estar dimensionats per garantir aquests requeriments. 

 

7.9. Certificació de les instal·lacions 

Com s’ha indicat abans, la Plataforma haurà de permetre la validació automàtica de sancions. 

Així, la Plataforma haurà d’estar preparada per poder-ho executar, tot i que aquesta  

funcionalitat no es posarà en servei en l’àmbit del present projecte. S’haurà de fer el 

desenvolupament, es faran les proves pertinents per comprovar la funcionalitat, però no es 

deixarà en explotació. 

Per donar robustesa a la futura validació automàtica, la Plataforma haurà d’estar confeccionada 

i preparada per poder passar, amb èxit, una Certificació Voluntària a càrrec del Centro Español 

de Metrologia (CEM).  

Aquest model es basa en dos tipus de certificacions de les instal·lacions que li donen robustesa 

jurídica i legal: 

• Certificació de fiabilitat en la lectura de matrícules 

• Certificació del sistema de Control d’Accessos en el seu conjunt, des de la captació de 

les imatges/matrícules fins al seu processament en la Plataforma. 

Tots els equipaments de camp que s’hagin de certificar, en concret les càmeres de lectura de 

matrícules i les unitats de procés de dades dels Punts de Control, s’hauran de precintar de forma 

adequada per poder complir amb els requeriments de les Entitats Certificadores. 

 

7.9.1. Certificació de fiabilitat en la lectura de matrícules 

Es tracta d’una certificació de tipus voluntari. 

L’adjudicatari haurà d’entregar un certificat oficial d’assaig realitzat per empresa de certificació 

homologada que acrediti la fiabilitat de lectura i de detecció dels equips en condicions reals de 

funcionament, que caldrà especificar per part de l'entitat certificadora. En general, es mesurarà 

la fiabilitat de reconeixement de l’equip, en una ubicació, condicions ambientals i configuració 

concretes, pel que fa al nombre de matrícules reconegudes correctament respecte del total de 

vehicles detectats. 
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La fiabilitat de lectura i de detecció, és a dir el marge d'encert en les deteccions reportades, per 

cadascun dels equips no serà inferior al 95%, independentment de la IMD de la via. 

L’objecte de l’assaig serà el mesurament dels índexs de fiabilitat de reconeixement i detecció de 

vehicles, incloses motocicletes, de l'equip sota assaig, segons les definicions de l’apartat 

Procediment d’assaig, c) càlcul d’índexs. 

Els assaigs hauran de realitzar-se en diferents escenaris de funcionament, és a dir, amb llum 

diürna alta, mitja i baixa i nocturna. 

L’adjudicatari haurà d’entregar un certificat oficial, signat per entitat certificadora competent 

(ENAC), del mateix producte (càmera lectura matrícules) que vulgui instal·lar en l’àmbit del 

present Projecte. 

El cost de l’emissió d’aquesta certificació és a càrrec de l’adjudicatari, sense que pugui ser 

repercutida a l’Ajuntament. 

Una vegada fetes les instal·lacions de les càmeres, l’Ajuntament podrà sol·licitar a l’adjudicatari 

el poder contrastar i verificar la fiabilitat de lectura i reconeixement de matrícules. Per això, 

indicarà fer proves i emetre els corresponents certificats (ENAC) d’una mostra de punts, en 

concret del 25% del total de càmeres de lectura de matrícula instal·lades. Com que en total està 

contemplada la instal·lació de 36 càmeres de lectura de matrícules, pel que la certificació s’haurà 

de fer de 9 càmeres. L’Ajuntament determinarà quines càmeres concretes seran les escollides 

per fer la certificació de fiabilitat. 

Aquestes certificacions es pagaran una sola vegada per punt de càmera i així està contemplat en 

el pressupost. En el cas que el resultat no fos l’exigit, l’adjudicatari haurà de fer els canvis i 

accions necessàries en les instal·lacions i equipaments, inclús canvi de model de càmera si fos 

necessari, per poder assolir l’índex de fiabilitat requerit; les noves feines, materials, proves i 

certificacions (caldrà repetir les certificacions de fiabilitat a càrrec de l’ENAC del 20% de les 

càmeres) que es facin posteriorment seran a cost de l’adjudicatari sense dret a reclamació.  

 

7.9.2. Certificació del sistema de gestió i control 

No és objecte del present projecte i no s’ha de realitzar, però la Plataforma ha de ser capaç de 

passar, amb èxit, aquest procés de certificació. 

Es tracta d’una certificació de tipus voluntari, realitzat pel Centro Español de Metrología – CEM 

que acredita que les instal·lacions de captació de matrícules i llur tractament és conforme als 

requeriments de: 

• la guia Welmec 7.2 2019, “Software Guide Measuring Instruments Directive 

2014/32/EU”, per a software tipus U i classe de risc D 

• la norma UNE 199142-2-2013, “Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión 

artificial. Detección de vehículos infractores. Parte 2: Especificación funcional y 

protocolos aplicativos para telepeaje”,  en el relatiu al protocol d’enviament de dades 

o les que estiguin vigents en el moment d’execució, pel que es garanteix la integritat i la cadena 

de custòdia de la informació. 
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Per procedir, en el cas que així es demani per l’Ajuntament, el cost d’aquesta certificació es 

valoraria a banda del present projecte. 

A mode informatiu, prèviament a realitzar la certificació voluntària, s’ha de realitzar una 

homologació per part del CEM dels equipaments objecte de la certificació. 

Els terminis de certificació complerta s’estima en un mínim de 6 mesos, sent necessari que 

l’adjudicatari tingui la capacitat i competència per modificar el software (tant de la plataforma 

com de les càmeres) en funció dels criteris/paràmetres que demani el CEM per poder passar la 

certificació. 

 

7.10. Clients – estacions de treball 

En el present projecte no es preveu el subministrament de les estacions de treball (ordinadors) 

pels diferents usuaris. 

L’accés al sistema de gestió serà via web i els ordinadors o estacions de treball que es facin servir 

per accedir a la plataforma seran corporatius. 

Tot i això, es recomana que les característiques i requeriment tècnics mínims que haurien de 

tenir són: 

• Monitors de 23“ (recomanable dues pantalles) 

• Velocitat/freqüència: 2.8 GHz 

• Processador: qualitat del nivell intel Core i/ - 6700T 

• Memòria disc dur: 2 TB 

• Memòria RAM: 16 GB (2x8 GB) 

• Llicència MS Windows 

• Llicència MS Office 

 

7.11. Emmascarament de matrícules no infractores i de cares de persones 

Un requeriment que l’adjudicatari ha d’implementar de forma obligatòria és l’emmascarament 

de les matrícules no infractores, en les fotografies de les propostes d’infraccions. 

El sistema de la pròpia càmera ha de permetre reconèixer quina és la matrícula infractora i fer 

que aquesta sigui la única llegible, emmascarant la resta de matrícules que puguin sortir en la 

mateixa fotografia. 

De la mateixa manera si en una fotografia es capten persones, el sistema ha de ser capaç de 

fer l’emmascarament de totes les cares de les persones que reconegui. 

Aquestes tasques es consideren incloses dins els preus dels equipaments i serveis objecte del 

present projecte.  
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7.12. Seguretat, protecció del software i de les dades 

Amb caràcter general, s’haurà de complir amb la legislació vigent referent a la GPRD/LOPD. 

S’ha de garantir i demostrar que la configuració incorpora els elements necessaris per a garantir 

el compliment del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest sentit: 

• Xarxa M2M només accessible des dels servidors del Datacenter (APN Privat) 

• Tallafocs amb el llicenciament necessari per a garantir qualsevol fuita d’informació. 

Les càmeres i tot el sistema en sí mateix ha de garantir la seguretat i integritat de les dades per 

a que ningú pugui entrar en el sistema i manipular les dades. Per això, en tota la cadena física, 

des de la pròpia càmera i fins al final del procés, es faran servir protocols segurs: 

• HTTPS (en comptes de HTTP) 

• SFTP (en comptes de FTP) 

• SSH (les càmeres han de tenir-ho implementat obligatòriament en comptes de 

TELNET) 

Totes les dades estaran encriptades. 

L'equip de procés només ha de poder ser accedit per personal que disposi d'autorització per fer-

ho segons el perfil assignat, i haurà de disposar de nom d'usuari i contrasenya apropiats. A més, 

l'equip no ha de tenir dispositius d'entrada i sortida, com teclat o ratolí, i està dins l'armari sota 

clau.  

Només un usuari amb el perfil adequat ha de poder commutar entre el mode de manteniment 

del sistema i la manera d'operació normal (o de servei). En mode de servei es desactiva l'accés 

remot a la màquina i és impossible canviar els paràmetres de configuració legalment rellevants. 

El sistema mantindrà un registre de totes les accions realitzades en el sistema de gestió de cada 

punt de control, amb la informació de la data, hora, tipus d'operació realitzada i responsable de 

la mateixa. 

El personal de l'empresa adjudicatària que participi en la posada en servei del sistema i hagi de 

treballar amb dades sensibles dels usuaris de la via, estarà sotmès a la confidencialitat de les 

dades. Per aquest motiu hauran de signar un compromís de confidencialitat, que restarà 

dipositat a l'expedient de gestió del contracte. 

 

7.13. Senyalització informativa 

Es contempla dos tipus de senyalització informativa a implantar en l’àmbit del present projecte: 

• la senyalització de la pròpia Zona d’Ultra Baixes Emissions o zona de Baixes Emissions 

del municipi 

• la senyalització de les càmeres dels diferents Punts de Control. 

Les prescripcions tècniques que han de complir els senyals estan descrites en el DOCUMENT 2 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 
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7.13.1. Senyalització ZUBE-ZBE 

Per informar als usuaris que estan entrant a la Zona d’Ultra Baixes Emissions (ZUBE) o a la Zona 

de Baixes Emissions (ZBE), s’instal·laran senyals informatius ad hoc. 

Es disposarà, doncs, tot un seguit de senyals que permetin la fàcil identificació per part dels 

conductors de l'entrada a la ZUBE i/o ZBE, així com de les restriccions de circulació que els 

afecten. 

Per la ZUBE es contempla la instal·lació de senyals tipus cartell únic de dimensions 

60x90 + 45x90 cm.  

Per la zona d’accessos a la ZBE des de vies ràpides les dimensions seran superiors: 

• Entrada / Sortida a la ciutat per C-31 

o Únic cartell + dues plaques complementàries 

o Dimensions (cm): 140x90 + 45x90 + 45x90 

 

• Entrada a la ciutat per vies xarxa bàsica o principal interurbanes 

o Únic cartell + placa complementària 

o Dimensions (cm): 140x90 + 45x90 

 

 

Sempre que sigui possible els senyals s’instal·laran sobre suports existents, tipus columnes i 

bàculs de semàfors o enllumenat públic, o similars. 

La posició concreta de cada senyal es replantejarà en fase d’execució.   

Aquests senyals s’instal·laran independentment de l’estat d’execució de les instal·lacions dels 

propis Punt de Control, és a dir, no es vincularà l’estat de les instal·lacions de les càmeres a la 

instal·lació dels senyals informatius de la ZUBE. 

No obstant s’hauran de deixar tapats (o desmuntades les plaques dels seus respectius suports) 

fins que l’Ajuntament no determini que s’ha de posar en servei. 

L’adjudicatari serà responsable que els senyals es mantinguin tapats de forma adequada i sense 

que puguin provocar incidències si es desprenen o cauen durant tot el període de temps fins no 

es doni la instrucció de descobrir-los, o de muntar les plaques sobre els seus respectius suports. 

L’adjudicatari haurà de comprometre’s a fer aquestes actuacions de forma immediata, d’un dia 

per l’altre si és necessari, una vegada l’Ajuntament doni la instrucció. 

També es preveu posar, en alguns Punts de Control, plafons informatius d’accés a zona 

restringida, en els que s’informarà si l’accés està obert o tancat als usuaris. 

Aquests plafons informatius estaran retolats amb la informació pertinent i a més disposaran 

d’una pantalla d’informació variable tipus LED per poder mostrar missatges com “OBERT” o 

“TANCAT”, segons procedeixi per les condicions ambientals o pels horaris de restricció a la 
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circulació. En les imatges següents es pot veure un exemple d’aquests plafons instal·lats en altres 

ubicacions. 

      

El text concret i el tipus de senyalització que hauran de posar-se en aquests plafons informatius 

serà similar al que es mostra en les imatges, però es concretaran pels serveis tècnics municipals 

en fase de replanteig dels treballs. 

Aquests plafons informatius estaran connectats a l’armari del PdC, tant a nivell d’alimentació 

elèctrica com de comunicacions per poder fer la gestió dels missatges variables. 

Les ubicacions concretes on s’hauran d’instal·lar es concretaran i definiran pels serveis tècnics 

municipals en fase de replanteig de les obres. 

 

7.13.2. Senyalització PdC 

S’han d’instal·lar nous senyals verticals per informar als usuaris de la restricció de circulació i de 

l’existència de càmeres de captació de matrícules per a la regulació del trànsit. 

Per això, a les rodalies de cada Punt de Control, en el sentit de marxa dels 

vehicles que seran captats per les càmeres, es posaran senyals verticals de 

“Càmera de trànsit” i de “Control Fotogràfic”, segons la normativa i indicacions 

de l’Ajuntament de Badalona.  

El nombre exacte de senyals a posar anirà en funció del nombre de carrils a 

controlar, sentits de circulació, geometria física dels carrers, .... 

Sempre que sigui possible els senyals s’instal·laran sobre suports existents, tipus 

columnes i bàculs de semàfors o enllumenat públic, o similars. 
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En fase de replanteig es definiran el nombre exacte de senyals a posar, llur tipus de sustentació 

i fixació i ubicacions concretes. 

Aquests senyals hauran d’estar instal·lats una vegada estigui operativa la instal·lació dels Punts 

de Control.  

No obstant s’hauran de deixar tapats (o desmuntades les plaques dels seus respectius suports) 

fins que l’Ajuntament no determini que s’ha de posar en servei. 

L’adjudicatari serà responsable que els senyals es mantinguin tapats de forma adequada i sense 

que puguin provocar incidències si es desprenen o cauen durant tot el període de temps fins no 

es doni la instrucció de descobrir-los, o de muntar les plaques sobre els seus respectius suports. 

L’adjudicatari haurà de comprometre’s a fer aquestes actuacions de forma immediata, d’un dia 

per l’altre si és necessari, una vegada l’Ajuntament doni la instrucció. 

 

7.14. Legalització càmeres 

L’adjudicatari està obligat a preparar, entregar, i tramitar si així es requereix per l’Ajuntament, 

tota la documentació pertinent necessària per la legalització davant la Comissió de 

Videovigilància de totes les càmeres de vídeo, d’acord a la normativa vigent. 

En el Pressupost s’inclou una partida econòmica específica per a realitzar aquesta tasca. 

 

7.15. Legalització escomeses elèctriques 

Per a les noves escomeses que s’han de sol·licitar, l’adjudicatari haurà de preparar tota la 

documentació tècnica normativament pertinent, i fer les gestions necessàries davant els 

organismes corresponent per a la tramitació dels expedients. 

En el Pressupost s’inclou una partida econòmica específica per a realitzar aquesta tasca. 

 

7.16. Documentació 

L’adjudicatari haurà de fer tota la documentació necessària per a la correcte execució del 

present projecte, abans, durant i una vegada finalitzats els treballs. 

Una vegada fetes les instal·lacions, s’haurà de documentar l’estat final entregant plànols i 

esquemes de comunicacions, indicant implantació d’equips, cablejats i qualsevol altra 

documentació que es consideri necessària per a la correcta definició de les feines realitzades, 

com els fulls amb les dades resultants de les verificacions i posada en marxa de l’equip, així com 

tota la documentació tècnica (dimensions, característiques tècniques, manuals d’usuari i de 

manteniment) relativa al nou equipament. 

Aquesta documentació l’ha de preparar i fer el contractista adjudicatari. Serà revisada per la 

direcció facultativa i/o per la Propietat. El contractista estarà obligat a realitzar quantes 

modificacions i correccions siguin necessàries, i a incloure tota la informació requerida, fins a la 

correcta definició de les feines realitzades. 
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En el Pressupost s’inclou una partida econòmica específica per a realitzar aquesta tasca. 

Sense que la següent relació sigui tancada o limitativa, com a mínim la informació que haurà 

d’incloure la documentació final d’obra haurà de ser la següent:  

Pel que fa a les instal·lacions 

• Memòria: 

- Explicació extensiva del projecte executat. 

- Reportatge fotogràfic. 

- Esquema de l’estructura de cadascun dels punts de control i armaris de 

comunicacions instal·lats i indicació de tot l’equipament instal·lat. 

- Fitxa individual de cadascun dels punts de control amb els equips correctament 

etiquetats e identificats. 

- Esquema topològic de l’estructura de cablatge, incloent connexions entre armaris i 

etiquetatge d’aquests enllaços. 

- Esquema d’assignació de ports de tota l’electrònica de xarxa, etiquetant cada port i 

quin servei té. 

- Quantificació de tots els elements de la instal·lació executada. 

- Certificació de tot el cablatge instal·lat en la categoria especificada del cablatge i 

mesures de reflectometria i potència de fibra òptiques  

- Certificacions de les instal·lacions de la fiabilitat de les càmeres i de la Plataforma. 

• Descripció de tots els elements de la instal·lació executada amb els manuals d’ús i 

manteniment. Ha d’incloure les dades de contacte de l’empresa instal·ladora o 

subministradora a la que cal contactar en cas d’avaria o incidència. Especificant els anys 

de garantia de cada element instal·lat. 

• La documentació gràfica amb esquemes i plànols de la instal·lació, detallant la ubicació 

exacta de tots els equipament, armaris, punts de connexió amb el seu etiquetatge, les 

canalitzacions i pas entre plantes. Si es disposa i és possible, l’Ajuntament facilitarà els 

plànols de les infraestructures existents. En cas contrari, el contractista adjudicatari 

haurà de generar al seu càrrec tota la documentació necessària (cartografia, aixecament 

topogràfic, delineació, ...). 

• Documentar l’estat final de totes les instal·lacions fetes. Caldrà entregar tota la 

documentació tècnica oportuna, que com a mínim seran els fulls de les característiques 

tècniques i manuals d’usuari i de manteniment relatiu al nou equipament, i qualsevol 

que es consideri necessària. També un esquema de xarxa actualitzat de com queda 

connectat el nou equipament, a nivell de comunicacions i d’energia elèctrica. 

• Relació i inventari de tots els equipaments instal·lats. 

• Proposta de manteniment preventiu, indicant com a mínim tasques a realitzar i 

periodicitat. 

Respecte de la Plataforma en particular, l’adjudicatari haurà de fer tota la documentació 

pertinent, en concret: 

• Abans de començar a desenvolupar la Plataforma: 

Descripció detallada i exhaustiva de la Plataforma a implantar. Serà un document ben 

estructurat en el que caldrà explicar i indicar, a mode orientatiu, els següents punts: 
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1. INTRODUCCIÓ i DEFINICIÓ DEL DESENVOLUPAMENT PLATAFORMA 

1.1 OBJECTIUS 

1.2 ABAST 

1.2.1  SUBISTEMA DISPOSITIUS 

1.2.2 SUBISTEMA COMUNICACIONS 

1.2.3 SUBISTEMA SOFTWARE 

1.3 ENTORNS 

1.4 LLIURAMENTS 

2. PROVES DE RENDIMENT 

3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE 

4. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

5. CONSIDERACIONS ADDICIONALS 

6. SERVEIS INTEROPERABILITAT 

7. NOTIFICACIONS 

... 

• Durant el desenvolupament: 

o Anar actualitat el document de base de disseny amb les versions/funcionalitats 

que es vagin fent, modificant, actualitzant. Haurà de tenir control de registre de 

canvis. 

o Proposar, i crear tots els informes que haurà de generar la Plataforma 

... 

• Acabat el desenvolupament: 

o Arquitectura del sistema 

o Llistat de documentació 

o Manuals d’instal·lació 

o Manuals de configuració 

o Manuals d’explotació 

o Manuals d’usuari  

o Entrega del programari, en el repositori que indiqui l’Ajuntament. 

... 

S’haurà de fer un manual específic de cada un dels diferents serveis/microserveis de que es 

composi la Plataforma. Així, per exemple, el manuals d’usuari serà un per cada tipus d’usuari 

(administrador, mantenidor, consulta, ...); en el cas dels manuals de configuració, n’hi haurà 

un per configurar els Equips Reconeixement Matrícules, un per la confecció/importació de 

llistes, un per fer els reports, ...  

Els manuals s’hauran de posar en un repositori de la pròpia Plataforma amb accés segons 

els diferents perfils d’usuaris via link des d’on poder-se descarregar els manuals. 

La documentació de final d’obra s’haurà d’entregar en format digital i també en format paper a 

petició de l’Ajuntament si ho considera necessari. 
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8. MANTENIMENT 

8.1. Objecte i Abast del Manteniment 

Com s’ha indicat en el punt “2. OBJECTE”, el Manteniment s’ha de considerar com un servei de 

claus en mà. 

S’haurà de realitzar el Manteniment de tot el sistema objecte del present projecte (ZBE+ZUBE), 

en endavant anomenat de forma genèrica com sistema Zona Baixes Emissions ZBE, incloent els 

elements de camp i els de centre de control, així com dels serveis de Datacenter i de 

Comunicacions. 

Així, dins el manteniment s’inclou expressament: 

• Manteniment Preventiu 

• Manteniment Correctiu 

• Enderrocs 

• Gestió, manteniment i despeses mensuals del servei de Datacenter (Hosting) 

• Gestió, manteniment i despeses mensuals del servei de comunicacions, tant les 

necessàries entre els Punts de Control amb el Datacenter, així com les necessàries entre 

el Datacenter i els diferents  usuaris i altres organismes o entitats que hauran d’accedir 

o interrelacionar-se amb el sistema. 

En totes les actuacions de manteniment preventiu, manteniment correctiu, reposició 

d’enderrocs o qualsevol altra actuació relacionada amb aquest contracte, sempre que sigui 

necessari pel desenvolupament de les tasques associades, es realitzaran els talls de carril 

necessaris, es gestionaran i tramitaran els permisos oportuns, s’adoptaran les mesures de 

seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra tasca necessària per a la 

realització del manteniment, quedant aquestes incloses als preus del contracte i no seran 

certificables. 

Amb caràcter general, la no realització o realització incorrecte del que s’indica en aquest punt 

“7 MANTENIMENT” es podrà considerar com una falta greu del contracte, independentment 

d’altres consideracions concretes que se’n puguin derivar, com les que s’indiquen el punt “7.13. 

Qualitat del servei de manteniment“ o les que s’indiquin en el Plec de Clàusules Administratives. 

 

8.2. Manteniment Preventiu 

8.2.1. Consideracions generals 

S’ha d’entendre com manteniment preventiu, tota acció que contempli que l’equipament 

sotmès a aquestes operacions es realitza periòdicament segons l’estipulat al detall d’operacions, 

i que es realitzen per tal que el sistema quedi en perfecte estat d’ordre abans que es produeixi 

una incidència o mal funcionament.  

Les intervencions són obligatòries i s’han de dur a terme amb les periodicitats que, amb caràcter 

de mínims, es defineixin en els punts següents per cada equip o sistema. 

La planificació del manteniment preventiu ha de complir amb les tasques proposades al detall 

adjuntat al present document, i per ser plenament vàlid i efectiu, ha d’obtenir com a resultat, a 
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més de la cura dels equips, una documentació o informe que reculli l’estat del mateix en el 

moment de la intervenció, les peces o components substituïts i el seu estat de desgast en el 

moment de la seva substitució, documentació gràfica on s’apreciï l’estat previ i posterior a la 

intervenció, les recomanacions que el tècnic consideri oportunes, i molt especialment, un 

veredicte del tècnic de l’estat general de l’equip, de l’estat de desgast del mateix, recomanacions 

de canvis d’elements o intervencions a realitzar, etc..., de manera que l’Ajuntament, com a 

propietari de l’equipament, pugui extreure conclusions respecte l’estat del material de que 

disposa al carrer, per futures renovacions atenent a aquest informe i, en general, conèixer la 

disponibilitat estimada dels sistemes. 

L’empresa adjudicatària haurà de confeccionar, d’acord amb el pla de manteniment preventiu 

exposat, unes fitxes per a cadascuna de les operacions de manteniment preventiu i les ha 

d’entregar cada cop que faci l’operativa a l’Ajuntament. En aquestes fitxes cal fer un detall 

minuciós i acotat de les revisions efectuades, la data i hora en que s’han dut a terme, els resultats 

obtinguts, les operacions a que donin lloc (substitucions de material, reparacions, ajustaments 

de programació...) i tots els detalls que puguin ser significatius amb vista a avaluar aquestes 

tasques (operari que fa la revisió, condicions especials en que es desenvolupa la revisió, mesures 

particulars de l’operació concreta,...). Aquestes fitxes han de ser consensuades amb 

l’Ajuntament abans d’utilitzar-les per l’execució. 

Els treballs es distribuiran periòdica i constantment al llarg de tot el contracte. El volum de les 

feines s’hauran de distribuir de manera equitativa, tant per les feines programades com per la 

repercussió econòmica de les mateixes.  

En els quinze dies naturals següents a la data d’inici del contracte l’empresa adjudicatària ha de 

presentar un programa del manteniment preventiu que cal realitzar en el conjunt de totes les 

instal·lacions i sistemes que són objecte del contracte per a la durada total del mateix. No 

obstant això, l’Ajuntament pot autoritzar modificacions en el pla de treballs, sempre que hi hagi 

motivacions fonamentades que impossibilitin el compliment del pla. 

El pagament del manteniment preventiu es realitzarà mensualment, i tan sols es certificarà les 

feines realment executades, ben fetes i adjuntant tota la documentació requerida pels tècnics 

de l’Ajuntament. 

Aquesta documentació ha de fer-se amb els formats que els tècnics municipals treballen, la 

documentació s’haurà d’entregar en format editable (.xls, .doc, .dgn, .pdf, etc.) i presentar-se 

durant els primers 15 dies naturals del mes següent a l’operació. No es considerarà executat i 

finalitzat un treball, mentre l’empresa adjudicatària no presenti tota la documentació, inclòs els 

informes sol·licitats i la seva actualització a l’inventari. No es certificaran treballs parcials o 

incomplets. 

En cas de no realitzar les tasques de manteniment previstes sobre algun dels equips, sense una 

justificació clara del motiu, podrà comportar la penalització de 100 € (Preu Execució Contracta) 

per actuació no realitzada i per equip. La justificació de no execució d’una tasca de manteniment 

haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. 

Pel que fa a la valoració econòmica de l’execució de cadascuna de les tasques de manteniment 

preventiu recollida en el quadre de preus corresponent, cal destacar que aquesta valoració 

inclou tant els treballs que es faran com els materials fungibles que caldrà substituir en 
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cadascuna d’aquestes operacions per assegurar un funcionament òptim de cada equip o 

sistema. 

Les característiques i la seva periodicitat dels treballs de manteniment preventiu han de ser els 

que defineixen en els punts següents. 

En totes les actuacions descrites en aquest punt de preventiu, en cas que es requereixi, s’hauran 

de fer obligatòriament totes les adequacions i reparacions necessàries per tal de complir amb 

l’estipulat. Es substituiran els elements defectuosos i obsolets. 

Tots els treballs necessaris, els subministraments i les substitucions de materials i d’equipament 

estan inclosos als preus de manteniment preventiu. 

 

8.2.2. Operació "ZBE-TV" càmera compacta  

L’operació anomenada "ZBE-TV” per càmera compacta de Zona de Baixes Emissions, per a 

qualsevol número de carrils controlats, es realitzarà bimensualment al llarg de tot el temps que 

duri el contracte. Aquesta operació serveix per revisar els paràmetres de funcionament i les 

connexions. 

Les tasques que es descriuen per a cada operació constitueixen el procediment obligatori i 

genèric que cal seguir. 

Bimensualment es realitzaran les tasques següents: 

• Neteja càmera i òptica: Es realitzarà neteja integral de la càmera i òptica.  

• Consum: 

− Tensió escomesa i servei: Comprovar i anotar la tensió disponible entre fases de 

l’escomesa elèctrica i si és trifàsica o monofàsica, i la tensió d’alimentació de 

l'equip. Es prendrà nota de les tensions de retorn. 

− Consum equipament: Mesurar i anotar el consum de l'equipament. Quan es 

detecti un consum excessiu es realitzaran les comprovacions i correccions 

necessàries. 

• Connexions: 

− Etiquetatge de cables: S’ha de fer obligatòriament l’etiquetatge dels cables 

d’escomesa, comunicació, etc., amb etiquetes de plàstic i anotació indeleble. 

No pot quedar cap cable sense etiquetar. S’haurà de justificar amb una 

fotografia que s’inclourà a la documentació.  

− Mòduls, regleters, etc. Comprovar que els mòduls, regleters, etc., estiguin ben 

subjectes a la seva base o guia i a més hauran d’estar lliures de pols, brutícia i 

altres elements nocius.  

− Es comprovarà la correcta fixació de les connexions del cablejat. També es 

detectarà, informarà i corregirà els cables que tinguin bornes de niló.  

− Reapretar bornes. 

• Sistemes de protecció: 

− Funcionament aparellatge de protecció elèctrica: Comprovar, anotar i corregir 

el correcte funcionament de l’aparellatge de protecció elèctrica, per pulsació de 

la tecla Test i per assaig mitjançant equip de comprovació, anotant a la fitxa 
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marca, model i paràmetres dels mateixos. En cas de mal funcionament es 

substituirà.  

− Instal·lació de presa de terra: Comprovar, anotar i corregir la instal·lació de 

presa de terra (diferencial, elèctrode, cablejat i connexionat de tots els elements 

metàl·lics de la instal·lació). En cas de que alguna de les parts de la instal·lació 

no estigui ben connectada, es connectarà adequadament.  

− Elements de la instal·lació: Comprovar, anotar i corregir la continuïtat del 

conductor de terra a cadascuna de les masses metàl·liques.  

− Mesura valor de terra: Mesurar i anotar el valor de la presa de terra. En cas de 

que la mesura no compleixi la normativa vigent es realitzaran els treballs 

necessaris per tal de garantir-la.  

− Ancoratge dels elements de protecció: Comprovar, anotar i corregir que els 

sistemes de protecció no estiguin subjectats amb brides de plàstic ni objectes 

que presentin una degradació amb el temps o l’ambient mateix de l’equip.  

− Detecció de ponts: Comprovar, anotar i corregir que el sistema de protecció no 

està inhabilitat per un pont. Aquesta situació es considera una falta molt greu. 

• Funcionament: 

− Orientació, neteja, alimentació elèctrica i funcionament: Es comprovarà 

l’orientació, neteja dels frontals i comprovació del funcionament de l’equip i el 

seu connexionat amb alimentació elèctrica i detecció. S’emetrà una valoració 

de l’estat general i s’indicaran les conclusions de la revisió. 

− Virtualització de paràmetres de detecció i funcionament: Comprovar la 

virtualització dels paràmetres de detecció, i de la correcta comunicació amb la 

càmera i la xarxa. 

• Ajustos i neteja: 

− Realitzar els ajustos mecànics, electrònics i elèctrics necessaris.  

− Realitzar la neteja integral de tots els elements. 

 

8.2.3. Operació "ZBE-PC" PC  

L’operació anomenada "ZBE-PC" per PC de Zona de Baixes Emissions es realitzarà trimestralment 

al llarg de tot el temps que duri el contracte. Aquesta operació serveix per revisar paràmetres 

de funcionament, els ajustos i la neteja de l’equip. 

Les tasques que es descriuen per a cada operació constitueixen el procediment obligatori i 

genèric que cal seguir. 

Trimestralment es realitzaran les tasques següents: 

• Funcionament: 

− Funcionament del PC: Es farà una anàlisi exhaustiva del funcionament del PC, 

realitzant un test al mateix en mode local. S’emetrà una valoració de l’estat 

general i s’indicaran les conclusions de la revisió.  

− Versió del programari: Comprovar, anotar i corregir la versió del programari. En 

cas de no ser la darrera versió, s’haurà d’actualitzar prèvia notificació i 

autorització de l’Ajuntament.  
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− Funcionament de l’equip: Comprovar el correcte funcionament de tot l’equip, 

font d’alimentació, etc.  

− Comunicació de l’equip: Comprovar, anotar i corregir la correcta comunicació 

de l’equip amb els equipaments de Centre de Control.  

− Ancoratge de l’equip: Comprovar, anotar i corregir que cap equip o element no 

estiguin subjectats amb brides de plàstic ni objectes que presentin una 

degradació amb el temps o l’ambient mateix de l’equip. 

• Ajustos i neteja: 

− Realitzar els ajustos mecànics, electrònics i elèctrics necessaris. 

− Realitzar la neteja integral de tots els elements del PC. 

 

8.2.4. Operació "ZBE-ARM" armari exterior 

L’operació anomenada "ZBE-ARM" per armari exterior de Zona de Baixes Emissions es realitzarà 

semestralment al llarg de tot el temps que duri el contracte. Aquesta operació serveix per revisar 

paràmetres de funcionament, tensions, consums instantanis, sistemes de protecció tant 

elèctrics com mecànics i revisió de components electromecànics. 

Amb aquesta operació s’han de comprovar i adequar les connexions de servei. També s’hauran 

de fer obligatòriament les lectures i anotacions de tensió i consum de subministrament de xarxa, 

mitjançant un multímetre. 

Les tasques que es descriuen per a cada operació constitueixen el procediment obligatori i 

genèric que cal seguir. 

Semestralment es realitzaran les tasques següents: 

• Armari: 

− Tancament: Comprovar i anotar, abans que comenci l’operació, que l’armari 

estigui tancat amb clau.  

− Estat físic: Comprovar, anotar i corregir l’estat de l’armari. No pot presentar 

cops ni deformacions ni forats, i no poden existir erosions que puguin afectar a 

la xapa de l’armari. L’armari ha d’ésser totalment estanc per evitar el 

deteriorament i la degradació dels equips a l’interior.  

− Pintura i neteja exterior: Comprovar, anotar i corregir l'estat de la pintura i la 

neteja. Exteriorment, la pintura ha d’estar neta i en bon estat; si no fos el cas, 

netejar, rentar i pintar tot l’armari. Es realitzarà una fotografia de l’exterior de 

l’armari i s’adjuntarà amb la documentació.  

− Neteja interior: Comprovar, anotar i netejar l'interior. Interiorment, s’haurà de 

netejar amb pinzell i aspirador. Els cables hauran de quedar perfectament 

pentinats. Es realitzarà una fotografia de l’interior de l’armari i s’adjuntarà amb 

la documentació.  

− Estat i funcionament del tancament: Comprovar, anotar, greixar i corregir el 

funcionament del tancament. El tancament (pany) i les frontisses de l’armari 

estaran ben subjectes i funcionaran correctament.  
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− Estat nervis: Comprovar, anotar i corregir tots els nervis de l'armari. Tant els 

inferiors com els superiors hauran d'estar ancorats adequadament a la seva 

base i a l’armari. 

− Ancoratge: Comprovar, anotar i corregir el correcte ancoratge de l'armari a la 

seva base.  

− Cable de presa de terra: Comprovar, anotar i corregir, que el cable de presa de 

terra existeix i està connectat correctament a l’armari i sense òxid. 

− Subjecció i estat components armari: Comprovar, anotar i corregir que les parts 

de l’armari no estiguin subjectades amb brides de plàstic ni objectes que 

presentin una degradació amb el temps o amb l’ambient mateix de l’equip. 

− Tancament: Comprovar i anotar, una vegada acabada aquesta operació, que 

l'armari queda tancat amb la clau que li correspongui. 

• Consum: 

− Tensió escomesa i servei: Comprovar i anotar la tensió disponible entre fases de 

l’escomesa elèctrica i si és trifàsica o monofàsica, i la tensió d’alimentació de 

l'equip. Es prendrà nota de les tensions de retorn. 

− Consum equipament: Mesurar i anotar el consum de l'equipament. Quan es 

detecti un consum excessiu es realitzaran les comprovacions i correccions 

necessàries. 

− Localització escomesa: Comprovar i anotar si l’escomesa és pròpia d’aquest 

equip, ve d’una cruïlla semafòrica (indicar quina i la localització exacta, direcció 

postal) o prové d’un altres sistema com EP o Bicing (indicar quin i la localització 

exacta, direcció postal). 

− Estat caixa CGP: Comprovar, anotar i corregir (amb aportació del material 

necessari): l’estat de la caixa CGP. Aquesta no pot estar trencada, amb forats i 

tancada intencionadament amb brides de plàstic o altre material susceptible de 

manipulació. En cas necessari s’hauran de realitzar tots els treballs necessaris 

per tal de deixar la CGP en bones condicions. 

− Interruptor rearmable: En cas que hi hagi un rearmable s’anotarà el número de 

rearmes i si el valor es superior a cero es comprovarà la instal·lació, a posteriori 

es reiniciarà el número de deteccions. 

• Connexions: 

− Etiquetatge de cables: S’ha de fer obligatòriament l’etiquetatge dels cables 

d’escomesa, comunicació, etc., amb etiquetes de plàstic i anotació indeleble. 

No pot quedar cap cable sense etiquetar. S’haurà de justificar amb una 

fotografia que s’inclourà a la documentació. 

− Mòduls, regleters, etc. Comprovar que els mòduls, regleters, etc., estiguin ben 

subjectes a la seva base o guia i a més hauran d’estar lliures de pols, brutícia i 

altres elements nocius. 

− Neteja de regleters i retirada bornes niló: Es realitzarà neteja integral dels 

regleters amb pinzell i plomer. Es comprovarà la correcta fixació de les 

connexions del cablejat. També es detectarà, informarà i corregirà els cables 

que tinguin bornes de niló. 

− Cables sense connexió: Si dins de l’armari es troba un cable sense connexió, 

primer s’haurà de comprovar que aquest no sigui d’algun servei, i una vegada 
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vist que no es de cap servei, s’haurà de retirar de la instal·lació i en tot cas 

sempre s’haurà d’informar d’aquesta anomalia. 

− Aïllament cables: Comprovar i anotar el tipus d’aïllament dels cables 

d’alimentació elèctrica de l'equip. 

− Reapretar bornes. 

• Ventilació: 

− Obstruccions: Comprovar que no hi ha elements que obstrueixin la ventilació, 

ja sigui a l’entrada d’aire, a la part inferior de l’armari o a la sortida d’aire. Es 

retiraran els elements que obstrueixin o puguin ocasionar un mal funcionament 

de la ventilació. 

− Filtres: Substitució dels filtres existents per uns altres de nous. S’haurà 

d’adjuntar una fotografia desprès de realitzar el canvi. 

− Funcionament ventilador i termòstat: Comprovar, anotar i corregir el correcte 

funcionament del ventilador i termòstat en mode local. Es prendrà nota de la 

temperatura fixada pel seu funcionament. 

− Ancoratge ventilador: Comprovar, anotar i corregir que els ventiladors no 

estiguin subjectes amb brides de plàstic ni objectes que presentin una 

degradació amb el temps o l’ambient mateix de l’equip. 

• Sistemes de protecció: 

− Funcionament aparellatge de protecció elèctrica: Comprovar, anotar i corregir 

el correcte funcionament de l’aparellatge de protecció elèctrica, per pulsació de 

la tecla Test i per assaig mitjançant equip de comprovació, anotant a la fitxa 

marca, model i paràmetres dels mateixos. En cas de mal funcionament es 

substituirà. 

− Instal·lació de presa de terra: Comprovar, anotar i corregir la instal·lació de 

presa de terra (diferencial, elèctrode, cablejat i connexionat de tots els elements 

metàl·lics de la instal·lació). En cas de que alguna de les parts de la instal·lació 

no estigui ben connectada, es connectarà adequadament. 

− Elements de la instal·lació: Comprovar, anotar i corregir la continuïtat del 

conductor de terra a cadascuna de les masses metàl·liques. 

− Mesura valor de terra: Mesurar i anotar el valor de la presa de terra. En cas de 

que la mesura no compleixi la normativa vigent es realitzaran els treballs 

necessaris per tal de garantir-la. 

− Ancoratge dels elements de protecció: Comprovar, anotar i corregir que els 

sistemes de protecció no estiguin subjectats amb brides de plàstic ni objectes 

que presentin una degradació amb el temps o l’ambient mateix de l’equip. 

− Detecció de ponts: Comprovar, anotar i corregir que el sistema de protecció no 

està inhabilitat per un pont. Aquesta situació es considera una falta molt greu. 

 

8.2.5. Operació "ZBE-MOT" armari exterior tipus Motxilla 

L’operació anomenada "ZBE-MOT" per armari tipus motxilla de Zona de Baixes Emissions es 

realitzarà semestralment al llarg de tot el temps que duri el contracte. Aquesta operació serveix 

per revisar paràmetres de funcionament, tensions, consums instantanis, sistemes de protecció 

tant elèctrics com mecànics i revisió de components electromecànics. 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 63 de 88 

 

Amb aquesta operació s’han de comprovar i adequar les connexions de servei. També s’hauran 

de fer obligatòriament les lectures i anotacions de tensió i consum de subministrament de xarxa, 

mitjançant un multímetre. 

Les tasques a realitzar són les mateixes que en l’operació “ZBE-ARM”, descrites en el punt 

anterior, però dimensionades per un armari de mides més petites i que està subjecte a un suport 

vertical. 

 

8.2.6. Operació "CC-CC" centre de control 

L’operació anomenada "CC-CC” per centre de control de sistema de Zona de Baixes Emissions, 

es realitzarà trimestralment al llarg de tot el temps que duri el contracte. Aquesta operació 

serveix per revisar els paràmetres de funcionament i les connexions. 

Les tasques que es descriuen per a cada operació constitueixen el procediment obligatori i 

genèric que cal seguir. 

Trimestralment es realitzaran les tasques següents: 

• Instal·lació 

− Estat del hardware, incloent servidors, NAS, Firewalls, Switchs i equipaments 

associats: Comprovar, anotar i corregir el correcte estat dels equipaments. 

− Cablejat: Comprovar, anotar i corregir el cablejat i la seva connexió. Substituir 

els elements defectuosos. 

• Connexions 

− Etiquetatge de cables: Comprovar, anotar i corregir l’etiquetatge de la totalitat 

de cables d’escomesa, comunicació, etc., amb etiquetes de plàstic i anotació 

indeleble. No pot quedar cap cable sense etiquetar. S’haurà de justificar amb 

una fotografia que s’inclourà a la documentació. 

• Funcionament: 

− Funcionament de l’equipament: Comprovar, anotar i corregir el correcte 

funcionament de l’equip. 

− Revisar disponibilitat, temps de resposta, utilització de CPU, utilització de 

memòria i utilització de disc. 

− Configuració: Comprovar, anotar i corregir la correcta configuració de 

l’equipament. 

− Bases de dades: Verificar el correcte funcionament de les bases de dades. 

− Software: Comprovar, anotar i corregir les versions del software instal·lat i 

actualitzar-les si és necessari. 

− Antivirus i elements de protecció: Comprovar, anotar i corregir el correcte 

funcionament del software antivirus i dels elements de protecció. 

• Ajustos i neteja: 

− Realitzar els ajustos mecànics, electrònics i elèctrics necessaris. 

− Realitzar la neteja integral de tots els elements. 

Aquestes tasques s’hauran de fer, coordinar i gestionar oportunament amb el servei del 

Housing/Datacenter. 
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8.3. Manteniment Correctiu 

8.3.1. Consideracions generals 

S’ha d’entendre com manteniment correctiu totes les accions realitzades sobre l’equipament 

objecte del present projecte que ofereixin la reparació o retorn a l’estat ordinari d’us de 

l’equipament que hagi patit alguna incidència i que aquesta hagi produït la manca de servei del 

mateix. 

Per tant, el manteniment correctiu consisteix en la reparació de la incidència que ha produït la 

manca d’operativitat d’un sistema o equipament, i es produeix sempre sota demanda 

d’aquestes incidències. 

L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar el material reparat, que el mantenidor haurà 

d’emmagatzemar a les seves instal·lacions, perfectament identificat i amb disponibilitat 

absoluta per mostrar-lo o entregar-lo a l’Ajuntament. 

 

8.3.2. Treballs inclosos 

La prestació del manteniment correctiu comprèn els aspectes següents: 

• Reparació de totes les avaries a les instal·lacions incloses en aquest document, 

exceptuant els enderrocs. 

• Reparació de desperfectes o desajustos en el material. 

• Detecció i avaluació de les anomalies produïdes per components, alarmes o calibratges 

inadequats. 

• Reparació de canalitzacions, registres, basaments i altres actuacions d’obra civil pròpia 

de les instal·lacions d’aquest projecte. 

• Substitució de tots els elements necessaris per la bona funcionalitat dels sistemes, 

carcasses de càmera, òptiques, plaques de leds de panells, etc.... 

• Substitució de peces o d’elements defectuosos. 

• Substitució de l’equip complet en cas que la seva reparació no sigui viable i provoqui 

que la instal·lació quedi fora de servei per un període excessivament llarg segons el 

criteri de l’Ajuntament. 

• Correcció de l’orientació i enfocament de les càmeres, inclòs el canvi d’òptica si és 

necessari. 

• Retirada d’adhesius, grafits o pintura de qualsevol element dels sistemes (armaris, 

suports, càmeres, etc.). 

Tots el preus de manteniment correctiu inclouen la part proporcional de l’obra civil necessària 

per tal de resoldre l’avaria. 

Tots els preus de cable inclouen tots els elements i treballs de connexió necessaris per tal de 

resoldre l’avaria i garantir el seu funcionament. 

Tots els treballs necessaris, els desmuntatges, els subministraments, les instal·lacions, les 

substitucions de materials i d’equipament estan inclosos als preus de manteniment correctiu. 
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Els preus de manteniment correctiu inclouen la reparació de totes les avaries, incloses les del 

programari necessari per al funcionament dels equips i les comprovacions que indiqui 

l’Ajuntament, amb substitució de les peces o elements que no funcionin correctament sense cap 

cost suplementari, en els terminis que, com a màxim, es fixa més endavant, excepte les 

explícitament indicades. 

 

8.3.3. Controls de funcionament 

Els controls de funcionament comprenen els treballs següents: 

• Control de paràmetres de funcionament dels equips. 

• Control de l’estat dels armaris, suports, PCs de control, SAIs, senyals variables, etc. 

• Control de l’estat de les pre-instal·lacions. 

• Supervisió del funcionament de tots els sistemes. 

• Supervisió del funcionament de les càmeres. 

• Supervisió del funcionament de senyals variables i de l’estat de tota la senyalització 

associada al sistema. 

• Supervisió del funcionament d’equips en general. 

• Supervisió de la xarxa de canalitzacions i registres necessaris per als sistemes inclosos 

en aquest document. 

Per a una realització correcta d’aquestes operacions, el contractista ha de poder comptar amb 

una dotació qualitativa i quantitativa suficient de personal, maquinària i espai físic. 

Tots els components utilitzats han de ser de les mateixes característiques dels que han estat 

instal·lats inicialment; en cas que sigui necessari canviar-los, el contractista ha de sol·licitar per 

escrit una autorització a l’Ajuntament i justificar la necessitat de la substitució. 

L’Ajuntament es reserva el dret de variar qualsevol element de la instal·lació si, per raons 

operatives o tecnològiques, ho considera convenient. 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.4. Temps màxims de reparació 

Els temps màxim de reparació es calcularan a partir de la notificació de l’avís fins a la 

comunicació per la seva reparació (sempre dins de l’horari de treball considerant com a tal de 

06:00 h a 22:00 h en dies laborables), tal com s’expressa a la taula següent: 

EQUIP O ELEMENT AVARIAT TEMPS MÀXIM  
REPARACIÓ 

PC de control  4 h 

Transmissió de dades i comunicacions 4 h 

Càmeres 6 h 

Desajusts en senyal de vídeo 2 h 

Cablejat sense obra civil 8 h 

Cablejat amb obra civil 72 h 

Enderroc 48 h 
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Equips informàtics i de programari de control 3 h 

 

Quan una reparació superi el temps màxim reflectit a l’anterior taula, el contractista haurà de 

donar explicacions per escrit del fet que ha motivat l’endarreriment. Aquestes explicacions 

s’hauran de lliurar a l’Ajuntament en el corresponent informe setmanal. 

En cas de no acceptar-se la justificació podrà comportar una penalització de 100 € (Preu Execució 

Contracta) per equip i dia de retard, fins a la finalització de la mateixa. 

Els temps es computen des que es comunica la fallada, el defecte o el mal funcionament i fins 

que se n’ha fet la reparació.  

A aquest efecte, l’adjudicatari ha de portar el control d’avaries adient i notificarà mitjançant una 

eina informàtica específica al respecte, la resolució de les mateixes. 

L’adjudicatari disposarà d’un equip de comunicació informàtic suficient per a rebre les 

comunicacions d’avaries. A més disposarà d’un servei telefònic al qual es puguin comunicar les 

avaries durant l’horari de treball, considerant com a tal de 06:00 h a 22:00 h en dies laborables, 

per a casos de mal funcionament del servei informàtic. No està autoritzat l’ús de contestador 

automàtic. En cas de no poder comunicar l’avaria es computarà tot el temps transcorregut fins 

a la comunicació de la mateixa. 

En cas que no es pugui fer la reparació per causes alienes al contractista, caldrà notificar-ho a 

l’Ajuntament, que determinarà el procediment que caldrà seguir. 

Quan l’avaria sigui imputable al subministrament d’energia elèctrica i calgui la intervenció d’obra 

civil, el servei s’ha d’establir de manera provisional fins que no quedi habilitat de nou el 

subministrament d’energia elèctrica, moment en el qual es recupera l’estat definitiu; si bé es 

imprescindible la notificació i acceptació per escrit de l’Ajuntament, per admetre una demora 

més gran segons quins siguin la incidència i el termini de reparació definitiva. 

Si l’avaria suposa un risc per a la seguretat ciutadana, es pot exigir al contractista el muntatge 

d’una instal·lació provisional mentre es resolgui la deficiència. Aquesta instal·lació provisional 

no suposarà cap cost addicional per a l’Ajuntament. 

Quan l’avaria produeixi perjudicis econòmics (deteriorament d’altres elements, excés de 

consum d’energia, etc.), els costos originats es poden repercutir a la facturació del contractista. 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.5. Procediment de treball 

La reparació al carrer s’ha de centrar en la substitució dels mòduls o components afectats, 

excepte en el cas que la fallida sigui deguda a defectes de la instal·lació. 

La reparació dels mòduls o components s’ha de fer al laboratori de l’empresa o fabricant, en les 

condicions de qualitat i seguretat adequades. 

Les actuacions no han de comportar cap mena de deteriorament o degradació dels equips o les 

instal·lacions. 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 67 de 88 

 

Abans d’iniciar la reparació de qualsevol avaria, els equips de reparació s’han de comunicar amb 

el Centre de Control o responsable que designi l’Ajuntament per informar. Immediatament 

després de reparar l’avaria, cal donar-ne compte i explicar-ne els motius, i per escrit, en el 

sistema de seguiment d’avaries. 

Si el contractista no disposa de les peces de recanvi adequades per a la reparació d’algunes 

anomalies, pot, amb l’autorització prèvia dels tècnics de l’Ajuntament, substituir l’equip afectat 

per un altre que compleixi les mateixes funcions que complia l’equip retirat. 

Quan als armaris, suports, càmeres, etc. hi hagi publicitat, propaganda, grafits o pintura del tipus 

que sigui, s’haurà de retirar immediatament. 

Quan les càmeres estiguin mal orientades o desenfocades o no acompleixin amb el servei, 

s’haurà de corregir immediatament amb la finalitat de mantenir en tot moment el correcte 

servei del sistema. 

Quan els PCs  s’avariïn i no es puguin reparar de manera immediata, s’hauran de substituir, en 

principi, amb un PC de similars característiques i que sigui completament compatible amb el 

sistema actual. 

Tots aquest treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.6. Manteniment de les instal·lacions elèctriques 

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte ha d’assumir el manteniment de les instal·lacions 

elèctriques corresponents a aquests sistemes, de conformitat amb el que estableix l’Ordre de 

14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (DOCG 

de 12-06-87 núm. 851). 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.7. Control d’avaries 

L’adjudicatari utilitzarà com a eina bàsica per a la comunicació, el seguiment i el tancament de 

les avaries una eina informàtica específica o bé per una aplicació proporcionada per 

l’Ajuntament. Disposarà de connexió directa i permanent des de la seva seu d’operacions. 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.8. Inspecció i informació periòdica de l’estat i funcionament de les instal·lacions 

8.3.8.1. Diagnòstic remot del sistema 

Cal comprovar i informar diàriament de l’estat del sistema i el correcte funcionament en general, 

i fer el diagnòstic dels possibles problemes detectats. 
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8.3.8.2. Inspecció de material de superfície i dels equips de control 

El contractista ha de disposar d’un servei d’inspecció en paral·lel amb les actuacions de 

manteniment preventiu o correctiu, mitjançant el qual es garanteixi una revisió in situ de totes 

les instal·lacions setmanalment durant tot el temps que duri el contracte, i és el responsable de 

l’estat en què es troba el material de les instal·lacions; a través dels equips mòbils o d’inspectors 

específics ha de supervisar i comprovar el correcte funcionament dels equips i elements objecte 

del contracte, per detectar i informar de possibles anomalies o que presentin defectes de 

funcionament, com pot ser armaris degradats, grafits, suports oxidats, arquetes i tapes de 

registre de canalitzacions trencats, instal·lacions de connexió de terra per a la protecció en estat 

defectuós o desconnectat, o qualsevol altra situació potencialment perillosa, etc. 

Qualsevol detecció d’errades o deteriorament dels elements obtinguts per la inspecció ha de ser 

comunicada gràficament a l’Ajuntament. 

Cada setmana el contractista haurà d’entregar l’informe de les inspeccions realitzades durant la 

setmana anterior. Serà imprescindible aportar informació gràfica de l’estat de l’equipament, així 

com un detall explícit del seu abast. Tot informe obligatòriament ha de disposar del nom del/s 

tècnic/s que el realitza, data i hora de la mateixa, i documentació gràfica. 

Cal comprovar i informar setmanalment l’estat integral de totes les càmeres, carcasses i 

òptiques, que es troben ben posicionades amb la orientació adequada i que no presenten cap 

símptoma de degradació per qualsevol motiu. 

Cal comprovar i informar setmanalment l’estat de tots els suports, especialment a la seva base; 

en cas que es consideri recomanable substituir-los, s’ha de redactar un informe raonat. 

Comprovar també l’estat de la pintura, el tancat de les portes inferiors o deterioraments varis. 

Cal comprovar i informar setmanalment l’estat de tots els armaris, l’estat de la pintura, la fixació 

a la seva base, que estigui tancat amb clau o deterioraments varis. 

Cal comprovar i informar setmanalment l’estat de tots els panells d’informació variable. Quan 

es faci aquesta revisió, cal que els panells estiguin en funcionament. 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.8.3. Inspeccions visuals i vigilància d’instal·lacions en general, incloses tubulars i obra 

civil 

La infraestructura de les instal·lacions incloses en aquest projecte es compon d’una xarxa 

subterrània de canalitzacions amb les arquetes de registre corresponents. 

Aquestes tubulars estan subjectes possibles agressions múltiples. Cal comprovar que no 

presenten afectacions per companyies de distribució d’aigua, gas, electricitat o 

telecomunicacions, ja sigui directament o a través dels seus contractistes d’execució d’obra; així 

mateix per empreses constructores d’edificis particulars i d’altres concessionàries de serveis 

públics varis. 

El contractista ha de dur a terme, setmanalment, una inspecció visual de l’estat de totes les 

tubulars i pericons. 
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En cas de localitzar qualsevol anomalia provocada per tercers, es recollirà tota la informació 

disponible respecte del/s responsables (promotor, contacte promotor, constructor, contacte 

constructor, direcció d’obra, contacte direcció d’obra, fotos, etc.). 

El personal encarregat d’aquesta tasca ha de disposar d’un vehicle lleuger o una motocicleta i 

ha de dur els útils i les eines que calguin per a una comprovació correcta dels registres i les 

canalitzacions. 

Així mateix, aquest personal, quan els ho sol·licitin, ha d’acompanyar els tècnics municipals en 

les seves funcions de supervisió i comprovació d’obres, per la qual cosa han d’estar al corrent 

de tots els treballs que duen a terme en la seva àrea de competència. 

Quan per motius d’ampliació o remodelació de les instal·lacions existents calgui passar cable 

per tubulars en servei, cal aixecar un plànol acotat amb l’estat de disponibilitat de les tubulars 

paral·lelament al pas de la guia corresponent. 

El mantenidor farà comprovacions en zones afectades per intervencions de tercers per tal de 

verificar l’estat correcte de les tubulars amb els mitjans que consideri adequats i informarà a 

l’Ajuntament. 

Tots aquest treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. 

 

8.3.8.4. Informes 

L’adjudicatari haurà de realitzar i presentar, en format digital, els següents informes 

➢ Diaris: es presentaran abans de les 10:00 h cada dia laborable. 

• Llistat diari d’incidències i estat del sistema de funcionament en general. 

 

➢ Setmanalment, el següents informes (es presentaran els dimecres, o el primer dia laborable 

següent en cas d’esser festiu el dimecres, abans de les 10:00 h): 

• Informe avaries de més de 24 hores en la seva reparació.  

Ha d’especificar els elements següents: número d’avaria, data, codi d’equip, nom de 

l’equip, codi d’obertura d’avaria, motiu d’avaria, dies sense reparar fins la reparació 

definitiva, codi tancament avaria, motiu pel qual no es va reparar abans de 24 hores, 

solució aplicada, data de tancament, observacions i comentaris. 

• Informe d’avaries pendents de reparar 

Ha d’especificar els elements següents: número d’avaria, data, codi d’equip, nom de 

l’equip, codi d’obertura d’avaria, motiu d’avaria, dies sense reparar, motiu pel qual 

continua oberta, solució prevista, data prevista de tancament, observacions i 

comentaris. 

• Informe de reconfiguració per moviment 

Informe de revisió i reconfiguració, si és el cas, dels possibles moviments de càmeres i 

zones de detecció. 
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• Informe de funcionament del sistema, dels servidors i del sistema d’exportacions de 

sancions.  

 

➢ Mensualment l’adjudicatari haurà de realitzar i presentar, en format digital, els informes 

mensuals, que es presentaran com a màxim el dia 15 del mes següent. 

Aquest informe mensual disposarà com a mínim dels següents apartats, tant pel que fa als 

equipaments de carrer com de centre de control: 

• Dades rellevants / incidències del mes. 

• Actuacions de Correctiu. 

• Actuacions / Fitxes de Preventiu. 

• Informe resum de funcionament. 

• Resum estadístic amb gràfiques d’infraccions, denúncies i índex de disponibilitat. 

El format i contingut exacte s’acordarà amb l’Ajuntament, i es podrà anar ajustant a les 

necessitats durant el contracte. 

Tots aquests treballs estan inclosos en els preus unitaris de manteniment correctiu. La 

preparació dels informes descrits anteriorment es considera part integral de les obligacions del 

contractista i per tant no generarà cap valoració en la certificació. 

La no realització dels informes o llur entrega fora dels terminis establerts suposarà una falta greu 

del contracte. 

 

8.4. Enderrocs 

Quan per motius d’enderrocs causats per terceres persones calgui reposar algun element o 

equip de les instal·lacions, la intervenció del contractista ha de ser immediata a partir de la 

notificació del fet a través del canal normal d’avisos d’avaria. Si l’incident detectat dona lloc a 

una reposició de material, cal seguir el procediment següent: 

Tots els enderrocs produïts a la ciutat tindran com a màxim un període de 48 hores per a refer-

los. En cas de que per la seva complexitat, obra o qualsevol altra causa s’hagués de prolongar 

més temps, es sol·licitarà per escrit l’autorització a l’Ajuntament. 

En cas que de superi el termini establert es pot donar pas a sancions. 

Juntament amb la resolució de l’enderroc és obligatori presentar la seva valoració en un termini 

màxim de 7 dies després de la resolució del mateix. En cas que de es superi el termini establert 

es pot donar pas a sancions. 

Del material o equip enderrocat es realitzarà la valoració corresponent, que ha de contenir la 

relació del material subministrat, instal·lat i desmuntat, així com l’obra civil que calgui d’acord 

amb els preus unitaris reflectits al projecte. Als equips tan sols es valorarà el material que estigui 

realment deteriorat (una carcassa, una òptica, una placa de leds, etc.), no necessàriament 

l’equip complet. 
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Les reposicions dels elements enderrocats es podran fer amb elements recuperats (aquests han 

de complir les característiques definides per l’Ajuntament en relació als materials de les 

instal·lacions vigents), i en aquest cas tan sols s’abonarà el 50% del preu unitari de plec. 

Del material o equip enderrocat cal fer-ne les fotografies necessàries per determinar amb 

claredat l’abast del sinistre, com a mínim una abans i una després de l’actuació de reparació de 

l’avaria. 

Aquestes fotografies (amb indicació de data i hora sobreimpreses) han de permetre localitzar 

inequívocament la situació de l’element. Aquests documents han de formar part de l’expedient 

de valoració de danys, que constarà de la valoració econòmica de la reparació, el full de treball 

de l’actuació realitzada i les fotografies abans esmentades. S’entregarà una còpia del mateix a 

l’Ajuntament. 

El material recuperat i aprofitable per un altre actuació, quedarà en dipòsit en les instal·lacions 

del mantenidor i aquest lliurarà a l’Ajuntament un inventari mensual de l’equipament que 

disposi emmagatzemat. L’Ajuntament pot anar a inspeccionar les instal·lacions del mantenidor 

per fer la valoració de l’estat d’aquest equipament. 

Cal tenir en compte que el Contractista assumirà una franquícia de 6.000 € anuals (Preu 

Execució Contracta, abans de l’IVA) en concepte d’enderrocs ja contemplats a les partides 

econòmiques de correctiu d’aquest contracte. Per tant el contractista no facturarà a cada 

anualitat cap quantitat en concepte d’enderrocs fins que no assoleixi l’import de la franquícia 

abans indicat. El control serà el mateix per a tots els enderrocs, tant si hi són com no dins de la 

franquícia indicada (característiques dels materials, fotografies de l’expedient i relació valorada). 

A totes les actuacions de manteniment preventiu, manteniment correctiu, reposició d’enderrocs 

o qualsevol altra actuació relacionada amb aquest contracte, sempre que sigui necessari pel 

desenvolupament de les tasques associades, es realitzaran els talls de carril necessaris i es 

realitzaran les gestions i tràmits oportuns, i es prendran les mesures de seguretat adequades, 

quedant aquestes incloses als preus del contracte i no seran certificables. 

 

8.5. Datacenter 

L’adjudicatari serà el responsable de donar el servei de Centre de Dades o Datacenter, en la 

modalitat de Housing, de fer-ne la gestió i el manteniment, així com de pagar i fer-se càrrec de 

totes les despeses derivades d’aquest servei. 

L’adjudicatari serà l’únic responsable, davant l’Ajuntament, de la prestació del servei. 

L’adjudicatari serà el responsable del manteniment dels equipaments objecte del present 

projecte, instal·lats en el Datacenter i assegurar que tot funciona correctament, tant a nivell de 

maquinari (hardware) com de programari (software). 

L’adjudicatari haurà de contractar el servei del Housing, tant a nivell físic (espai rack, 

alimentació, elements de seguretat, connectivitat, ...) com de suport per poder fer les 

intervencions de manteniment amb presència física per part del mantenidor en el Centre de 

Dades.  
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Entre aquestes intervencions s’inclouen expressament les indicades en l’anterior punt “7.2.6. 

Operació "CC-CC" centre de control” que tenen caràcter trimestral. És a dir, com a mínim caldrà 

accedir al Datacenter un cop cada 3 mesos per fer el manteniment preventiu, i totes les vegades 

que siguin necessàries per garantir el correcte funcionament del sistema. 

En el preu del manteniment està tot inclòs, com les despeses recurrents mensuals del servei, el 

suport tècnic del pla del Housing i qualsevol altra necessària per a la correcte prestació del 

servei.  

Les característiques i requeriments del servei de Datacenter estan indicades en el punt 

“6.4.Instal·lacions de Centre de Control” del present document. 

 

8.6. Comunicacions 

L’adjudicatari serà el responsable de donar el servei de Comunicacions de tot el sistema objecte 

del present projecte.  

L’adjudicatari serà el responsable del manteniment dels equipaments de comunicacions objecte 

del present projecte: 

• Comunicacions entre el PdC i els servidors: via APN Privat, només accessible des de dins 

la pròpia xarxa, mai des de fora d’aquesta.  

o Es farà amb un sistema “MACHINE TO MACHINE” (M2M). 

o Cada càmera/equipament ha d’anar equipada amb una targeta M2M amb IP 

Fixe, 40GB de dades mensuals i APN (Access Point Name) privat i no accessible 

des d’Internet (inaccessible des de fora de la xarxa). 

• Comunicacions entre els servidors i els usuaris: via VPN  

• El sistema d’entrega de dades M2M ha de ser redundat per l’operador de telefonia. 

L’operador haurà d’entregar la xarxa APN directament al Datacenter on estiguin allotjats 

els servidors i equips de Centre de Control. 

L’adjudicatari haurà de contractar els serveis de comunicacions amb un operador de 

telecomunicacions implantat en el territori.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable, davant l’Ajuntament, de la prestació del servei. 

En les tasques a realitzar s’inclouen totes les necessàries pel bon funcionament del servei de 

comunicacions i, especialment, fer-ne la gestió i el manteniment dels equipaments, així com de 

pagar i fer-se càrrec de totes les despeses derivades recurrents mensuals o puntuals que siguin 

necessàries per la correcta prestació d’aquest servei. 

Les característiques i requeriments del servei de Comunicacions estan indicades en el punt 

“6.4.Instal·lacions de Centre de Control”  del present document. 

 

8.7. Recursos 

L’adjudicatari posarà a disposició del contracte, per a la realització del manteniment i serveis 

associats al mateix, tot el parc mòbil necessari per realitzar-lo correctament. 
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Haurà de disposar de tot tipus de vehicles necessaris per dur a terme les tasques incloses al Plec, 

com és el cas de camió cistella d’alçada necessària per a la neteja i reparació de càmeres de 

televisió.  

Com a mínim, l’adjudicatari haurà de posar a disposició del contracte els següents vehicles:  

• dos vehicles tipus turisme, de 5 places, pel cap de projecte i per l’encarregat, per poder 

fer visites i desplaçaments de forma conjunta amb els tècnics municipals, 

• una furgoneta lleugera per a l’equip de manteniment, 

• un camió amb cistella per poder accedir fins a una alçada mínima de 12 metres, 

• vehicles de suport puntual per afectacions, com camió de 20 Tm, furgonetes grans per 

intervencions d’obra civil, ... 

Els vehicles disposaran de la retolació obligatòria de l’Ajuntament i d’una identificació de 

l’empresa. Aquesta retolació serà la indicada per l’Ajuntament a l’inici del contracte. 

Els recursos que el mantenidor posa a disposició del present contracte seran els que es recullin 

a la seva oferta, considerant que és un contracte de servei, i per tant, es considera que aquest 

disposarà dels recursos necessaris per assolir el nivell de servei exigit. 

Abans de dues setmanes des de l’inici del contracte es farà entrega a l’Ajuntament d’un recull 

de tot aquest equipament, incloent marques, models, i en general identificació d’aquest 

equipament. És potestat del mantenidor acreditar a la seva oferta que disposarà de 

l’equipament necessari per dur a terme totes les tasques recollides al present Plec. 

Disposarà a la seva seu de connexió d’internet oberta, habilitada per les comunicacions 

necessàries amb l’Ajuntament, i altres organismes. Els sistemes de seguretat necessaris per a 

protegir aquesta connexió són a càrrec de l’adjudicatari. 

Igualment disposarà de tot l’equipament i eines necessàries per dur a terme el present 

contracte. 

Els operaris de carrer, a fi de comunicar les reparacions d’avaries, disposaran d’ordinador 

portàtil amb connexió a internet o similar. 

 

8.8. Personal 

El contractista presentarà en la seva oferta: 

• un organigrama funcional del servei, amb les tasques a desenvolupar, i el personal i els 

vehicles que portarà a terme cadascuna d’aquestes 

• una relació, en format de taula, de personal adscrit a aquest contracte, especificant en 

columnes: Nom i cognoms, titulació, categoria, tasques a desenvolupar, i dedicació en 

percentatge a aquest contracte. 

Aquesta relació s’haurà de mantenir permanentment actualitzada durant tota la durada del 

contracte. 

Qualsevol modificació haurà d’informar-se i motivar-se per escrit a l’Ajuntament, com a mínim, 

48 h abans de la nova incorporació, i haurà de disposar del vist i plau corresponent. 
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El personal mínim que ha d’aportar l’empresa adjudicatària per fer les tasques indicades és el 

següent: 

• Una persona titular de l’equip, en funcions de director tècnic, que actuarà com a 

responsable davant l’Ajuntament, en horari de matí i tarda en dies laborables, no 

quedant excloses les actuacions puntuals fora d’aquest horari. Aquesta persona ha de 

disposar com a mínim de titulació de grau en enginyeria relacionada amb les disciplines 

pròpies del contracte o equivalent. En cas que, de manera temporal, l’empresa 

adjudicatària hagi de substituir a aquest titular, haurà de nomenar un substitut amb la 

mateixa disponibilitat i el mateix poder de decisió que la persona a la que substitueix. 

Amb una experiència mínima demostrada en contractes de similars característiques de 

4 anys. 

• Un/a tècnic/a en sistemes, en horari de matí i tarda en dies laborables, no quedant 

excloses les actuacions puntuals fora d’aquest horari. Aquesta persona ha de disposar 

com a mínim de titulació de grau en enginyeria informàtica o equivalent. Amb una 

experiència mínima demostrada en contractes de similars característiques de 2 anys. 

• Un/a tècnic/a en comunicacions, en horari de matí i tarda en dies laborables, no quedant 

excloses les actuacions puntuals fora d’aquest horari. Aquesta persona ha de disposar 

com a mínim de titulació de grau en enginyeria de telecomunicacions o equivalent. Amb 

una experiència mínima demostrada en contractes de similars característiques de 2 

anys. 

• Un/a tècnic/a de Prevenció, amb la formació necessària per dur a terme les tasques 

assignades i amb una experiència mínima demostrada en contractes de similars 

característiques de 2 anys. 

• Un equip de dues persones, mínim, per la realització de les tasques tècniques principals 

incloses en el contracte. En horari de matí i tarda en dies laborables, no quedant 

excloses les actuacions puntuals fora d’aquest horari. Aquestes persones han de 

disposar com a mínim de titulació de cicle formatiu de grau mitjà, superior, o equivalent, 

també es pot acreditar la competència tècnica suficient per les tasques assignades en 

les especialitats demanades. 

• Un/a tècnic/a per realització de tasques administratives i de delineació, en horari de 

matí i tarda en dies laborables. 

Durant els períodes de vacances d’estiu, nadals i altres, s’ha d’adequar el servei per tal de 

disposar dels recursos necessaris per atendre el funcionament de les instal·lacions pel que fa al 

manteniment correctiu. 

Per a fer-ho, en cas de necessitat per acumulació d’actuacions de correctiu, el manteniment 

preventiu es podrà interrompre temporalment en aquelles operacions que ho permetin, i el 

personal capacitat passarà a desenvolupar tasques de reparació d’avaries, d’inspecció i 

d’explotació. Amb aquesta premissa, el règim de vacances de la contracta ha de permetre 

atendre el 100% de la prestació de manteniment correctiu durant les vacances d’igual manera 

que la resta de mesos de l’any. 

En tot moment hi ha d’haver un encarregat general o una persona competent delegada perquè, 

en cas d’urgència, pugui intervenir en els treballs que requereixin atenció. 
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Totes les persones adscrites al contracte hauran de portar telèfons mòbils per a poder ser 

localitzats durant el seu horari laboral. 

 

8.9. Reunions de seguiment 

El responsable de la contracta, com part integral de les seves obligacions, haurà d’assistir a totes 

les reunions que, amb caràcter periòdic o puntual, es convoquin per a tractar aspectes relatius 

al desenvolupament del contracte. En el seu defecte, podrà delegar temporalment en una 

persona amb semblant poder de decisió. 

Les reunions de seguiment tindran una periodificació mínima mensual. 

 

8.10. Informació i proves de nous materials i equips 

El contractista ha de facilitar a l’Ajuntament tota la informació que rebi sobre nous materials i 

equips relacionats amb els sistemes objecte del present document, i ha d’informar sobre totes 

les novetats que es produeixin en la matèria, facilitant-ne l’assaig i la prova si es creu convenient. 

Per a fer-ho cal redactar l’ordre de treball corresponent, que ha incloure una valoració de les 

proves que s’han de fer i una estimació del termini de finalització. 

Si les proves són positives i l’Ajuntament decideix implantar el sistema, el contractista ha de 

col·laborar en tot allò que se li demani. 

Les despeses que es produeixin a causa d’anàlisi i proves són a càrrec de l’adjudicatari, i poden 

arribar fins a l’un per cent (1%) del pressupost d’execució material. Aquest 1% ja està inclòs en 

els preus unitaris de Manteniment. 

 

8.11. Peces de recanvi i estoc 

El contractista ha de tenir en existència un estoc de peces de recanvi de tot el material instal·lat 

a la via pública, en una quantitat no inferior a la que indica la taula següent, sense que aquesta 

enumeració es pugui considerar excloent de qualsevol equip o component que, tot i ser 

necessari per a la prestació del servei de conservació dins de l’esperit que anima la contracta, 

no figuri expressament definit en aquesta taula. 

Recanvis Baixes Emissions (ZBE/ZUBE) Ut. 

Càmera Compacta ZBE 1 

PC control ZBE 1 

Switch/Router ZBE 1 

SAI ZBE 1 

Armari exterior control ZBE 1 

 

Aquest estoc ha d’estar disponible en un termini màxim de dos mesos des de la data d’inici de 

prestació dels serveis.  
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La petició de reposició del material utilitzat s’ha de fer en un màxim de setanta-dues hores. 

Per tal de garantir la continuïtat en el subministrament i la reparació dels recanvis i els 

components, en tots els casos en què la contracta no disposi de capacitat per a la fabricació o la 

reparació d’aquests recanvis i components, pot aportar la documentació que avali un conveni 

de col·laboració o de suport tècnic amb l’empresa capacitada per efectuar aquestes prestacions. 

Les clàusules d’aquest conveni de col·laboració han d’estar d’acord amb les característiques de 

fiabilitat i capacitat de manteniment que es dedueixin del funcionament dels equips que cal 

mantenir i de l’estoc de peces de recanvi de què disposa la contracta, i també amb la finalitat de 

complir amb els índexs de disponibilitat i d’eficàcia que demani l’Ajuntament. 

 

8.12. Inventari 

El contractista haurà de tenir i mantenir sempre l’inventari actualitzat, en una eina 

informatitzada, o en la que l’Ajuntament subministri, així com adjuntar els documents, 

fotografies, etc., per a poder facilitar un històric de cada element o sistema. 

Qualsevol element modificat o substituït a carrer, obligatòriament serà actualitzat 

Obligatòriament el contractista, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data 

d’adjudicació del contracte, ha d’actualitzar l’inventari existent. 

Els formats i codis d’identificació han de ser els que indiqui l’Ajuntament. 

Amb caràcter periòdic, o quan se li demani, el contractista ha de remetre un informe 

d’actualització de l’inventari on ha de consignar totes les variacions que s’hagin produït amb la 

indicació del dia exacte en que han tingut lloc. 

 

8.13. Qualitat del servei de manteniment 

Per tal de garantir un nivell de servei òptim, l’Ajuntament exigirà una revisió periòdica de l’estat 

de les instal·lacions, de la resposta de l’empresa enfront a les incidències, i a l’estat i resolució 

de les mateixes. 

Es defineixen uns índexs de disponibilitat per tal de mesurar mensualment la resposta de 

l’empresa enfront a les avaries i l’estat de les instal·lacions. Aquest índex reflectirà per altra 

banda l’estat en que es troba l’equipament de la ciutat quant a disponibilitat i operativitat. 

 

8.13.1. Índexs de disponibilitat del servei 

El nivell de disponibilitat d’avisos del sistema de Zona de Baixes Emissions es determinarà 

mitjançant l’indicador DZBE, que es calcularà mensualment.  

Aquest indicador respon a la fórmula següent:  
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TZBE: es determina comptabilitzant additivament: 

• en els avisos iniciats i finalitzats en el mateix mes, el temps que ha transcorregut des 

que el contractista rep els avisos fins que repara les avaries 

• en els avisos iniciats i finalitzats en mesos diferents, es comptabilitza el temps de no 

disponibilitat a cadascun dels mesos afectats  

T: correspon al temps del període de referència (des de l’instant inicial del mes a l’instant final 

del mes de manera ininterrompuda). S’expressa en les mateixes unitats que TZBE. 

NZBE: correspon al nombre d’equips sotmesos a control. En el cas de l’índex de qualitat d’avisos 

preferents d’aquest contracte serà la suma dels punts de control.  

 

8.13.2. Índexs de disponibilitat exigibles i coeficients de penalització  

Es defineix un nivells mínim de disponibilitat (Dexigible), al qual ha d’arribar el servei ofert. 

• DZBE-exigible = 90,00 

Aquests nivells s’entén que han de ser l’objectiu de mínims que ha de donar l’empresa 

contractista del servei de manteniment. 

Aquests nivells mínims de qualitat de referència corresponen als següents valors: 

Les desviacions a la baixa respecte del valor anterior podrà ser considerat com a infracció 

d’acord amb el Plec de Condicions Administratives Particulars. 

Es defineixen les funcions de penalització Pi en relació amb els valors de Di, on hi és cadascun 

dels índexs de disponibilitat definits: 

 

on Di-mín és el valor de nivell de disponibilitat per sota del qual la funció Pi adopta el valor màxim 

per cadascun dels índexs de disponibilitat, i Pi-màx és el valor màxim que es considera per la funció 

Pi. 

Els valors de Pi-màx i Di-mín per a l’índex de disponibilitat definit són: 

• DZBE-mín = 80,00 

• PZBE-màx = 25 

Aquesta variable Pi és un coeficient de penalització que s’aplicarà de la manera següent: 

• Mensualment es calcularan els diferents nivells de disponibilitat aconseguits pel servei 

Di i el valor resultant de la funció Pi. Aquesta funció té un valor constant quan Di té valors 

entre 100 i el valor definit Di-exigible (ambdós inclosos). També Pi té un valor constant quan 

Di està per sota de Di-mín. Quan Di està entre el valor corresponent de Di-exigible i Di-mín 

(inclòs), Pi varia de manera lineal i pren valors entre 0,0 i Pi-màx. 
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• Quan Pi presenti un valor positiu podrà considerar-se l’existència d’una infracció, es 

notificarà al contractista perquè, en el cas que procedeixi, presenti al·legacions davant 

les quals l’Ajuntament decidirà sobre la conveniència o no conveniència d’aplicar la 

reducció que resulti en la valoració de la prestació del servei. 

• Un cop resoltes les al·legacions i acceptada o refusada la correcció dels índexs de 

disponibilitat Di, es procedirà a la utilització del valor corresponent de la funció Pi com a 

coeficient de ponderació de l’import que s’ha de pagar pels treballs realitzats. 

 

8.13.3. Càlcul de l’import de certificació 

L’import econòmic del capítol de manteniment correctiu de Zona de Baixes Emissions ZBE que 

resulti com a reducció, es restarà de la certificació ordinària del mes següent en concepte 

d’ajustament de resultats. 

D’aquesta manera la certificació estarà formada pels següents valors: 

 

on: 

• CMCZBE(n) : Import a certificar en concepte de manteniment correctiu de Zona de Baixes 

Emissions ZBE, del mes n 

• VMCZBE(n)  : Import dels serveis realitzats i valorats de manteniment correctiu de Zona de 

Baixes Emissions ZBE, segons el quadre de preus del mes n 

• VMCZBE(n-1) : Import dels serveis realitzats i valorats de manteniment correctiu de Zona de 

Baixes Emissions ZBE, segons el quadre de preus del mes n-1 

• PZBE(n-1) : Valor de la funció PZBE del mes n-1 

• K : Valor que incorpora la baixa ofertada pel contractista i l’impost del valor afegit (IVA) 

vigent 

 

8.14. Auditoria de qualitat de gestió de la contracta 

L’Ajuntament podrà exigir a l’adjudicatari auditories periòdiques i externes referents al nivell de 

qualitat de gestió de la contracta i per un valor màxim de l’1% de l’import de la seva adjudicació. 

Es farà mitjançant la comprovació de mostres del compliment del programa de manteniment 

per a cadascun dels apartats, en especial el manteniment preventiu, i de les inspeccions de 

funcionament. També es comprovaran les mesures de Control de la Qualitat utilitzades.  
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9. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

En aquest Projecte s’inclouen tasques relacionades amb la construcció, doncs cal executar 

canalitzacions en la via publica, fer pericons de registre i construcció de fonaments per columnes 

i armaris, entre altres. Per això es considera necessari que aquestes feines es realitzin amb una 

correcta gestió ambiental. 

El contractista ha de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 

mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. Més concretament, s’han pres en consideració els principis de gestió específics per 

aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, que s’indiquen a continuació i que 

són d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals 

en el el seu conjunt. La definició d’aquests principis es realitzarà mitjançant els tests i 

qüestionaris que es faciliten en l’annex II de l’Ordre i que permeten comprovar el seu 

compliment de forma autoavaluable pels òrgans executors del PRTR, concretament i pel que fa 

als criteris de la contractació pública ecològica: 

• Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència). 

048. Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 

• Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH)  

Porcentaje de contribución a objetivos climáticos (40%) 

Porcentaje de contribución a objetivos medioambientales (100%) 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Segons els criteris del PRTR i del DNSH del projecte es tracta de minimitzar la petjada ambiental 

en la seva execució. 

Així, a l’annex 2 s’inclou el Pla de Gestió Ambiental identificant els requeriments legals 

d’aplicació, avaluant els principals aspectes mediambientals, el consum d’energia, emissions i 

residus. També inclou les condicions que han de complir els materials a emprar en l’obra i les 

exigències mediambientals a exigir als proveïdors.  

 

10. PLÀNOLS 

Al DOCUMENT 03 s’inclouen els plànols gràfics: inclou el plànol general de ciutat i tot seguit, els 

plànols de cada un dels Punts de Control, amb la ubicació proposada de cada càmera així com 

indicació gràfica de les noves infraestructures de suports tipus bàculs i columnes i de 

canalitzacions que s’han projectat de nova construcció. 

La relació de plànols és: 

• Plànols Generals dels Punts de Control, tant de la ZUBE com de la ZBE  
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• Plànols dels Punts de Control, tant de la ZUBE com de la ZBE 

• Tipologia d’instal·lacions – arquitectura del sistema 

• Detalls constructius – pericons de registre i canalitzacions 

En els plànols es defineixen les coordenades (x,y) en el sistema UTM.  

Totes les coordenades són les UTM en sistemes ED50 i ETRS89. 

 

11. DISPONIBILITAT DE TERRENYS 

Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal.  

Per aquest motiu no serà necessària cap autorització o concessió administrativa prèvia a la 

realització de les obres. 

 

12. SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut recull les previsions en relació a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 

manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta; així com també 

s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. La redacció d’aquest Estudi 

s’incorpora a fi i efecte de dur a bon terme l’execució de les obres d’urbanització del present 

projecte, i en compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  

El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi de Seguretat i Salut per al present 

Projecte s’inclou en el pressupost general de l’obra i puja a la quantitat de 34.492,63 € a nivell 

d’execució material.  

 

13. NORMATIVA APLICABLE 

S’adjunta a continuació un llistat de normativa, orientativa i no limitativa, a complir durant 

l’execució de les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb el Projecte Executiu redactat, 

aquest últim s’haurà de resoldre de forma que compleixi sempre amb la normativa vigent. 
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La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que 

es relacionen a continuació:  

• ITC-BT. Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto)  

• Guía vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión 

• UNE 199141:2013 “Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión Artificial. Lectores 

de matriculas.” 

 

14. GESTIÓ DE RESIDUS 

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament residus generats a la construcció de 

prisma de canalitzacions, periconsm registres i fonaments, paviments, capa asfàltica, formigó i 

terres sobrants.  

Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” en el present projecte, 

s’inclou “l’Estudi de Gestió de Residus” on s’estableixen les obligacions del contractista 

respecte a la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la finalitat de 

fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de 

valoració, assegurant que residus destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament 

adequat, i contribuir a un desenvolupaent sostenible de l'activitat de construcció 

 

15. ACCESSIBILITAT 

El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat (D. 

135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció 

de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura que sigui possible. 

Donat que la intervenció es centra en la instal·lació de càmeres i senyalització de la zona de 

baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, el compliment de la 

normativa d’accessibilitat no aplica, no obstant això, el projecte no afegeix cap reducció de les 

condicions d’accessibilitat existents 
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16. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A fi efecte de tenir un control adequat sobre la interferència en la via pública de les obres per a 

la instal·lació de càmeres i senyalització de la zona de baixes emissions i regulació d’accés a la 

zona d’ultra baixes emissions, es definiran mesures per ordenar el flux de la circulació rodada, 

orientant i informant al vianant, i garantint igualment la màxima seguretat al personal de l’obra 

Es consideren incloses les següents tasques: 

• Acta d’inici 

• Replanteig dels treballs a realitzar 

• Comandes i Abassegaments de materials i equipaments 

• Tramitació de tots els permisos necessaris  

• Execució dels treballs (comprovacions infraestructures, realització obra civil, estesa 

cablejats, instal·lació equipaments, ...) 

• Configuració, proves i posada en funcionament 

• Proves posada en explotació 

• Documentació (abans, durant i final d’obra) 

• Seguretat i Salut 

• Lliurament treballs executats – Acta de recepció 

 

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada de l’execució del projecte, 

concretant i desenvolupant cada una de les activitats. També indicant els punts on es proposin 

talls i desviaments de trànsit. 

El termini d’execució previst per l’actuació projectada és de 10 mesos, a comptar des de la data 

de signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini podria quedar afectat per 

inclemències atmosfèriques. 

El termini per l’execució del Manteniment serà de 4 ANUALITATS. 

 

18.1 Senyalització provisional durant les obres 

La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la 

"Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 

3.1.I.C de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i les Ordenances municipals 

Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:  

• carrer en obres  

• prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra  

• mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra 

• perill sortida de camions  

• pas de vianants  
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Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:  

• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.  

• Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no habitual que 

representen les obres.  

• Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.  

 

A títol de catàleg, no limitatiu, podem indicar que els elements seran:  

• Senyals de perill  

• Senyals de reglamentació i prioritat  

• Senyals d’indicació  

• Senyals manuals  

• Elements d’abalisament reflectants  

• Elements lluminosos  

• Elements de defensa 

 

17. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix en dos (2) anys el termini mínim de garantia en general de tots els materials i 

elements objecte d’aquest projecte, especialment pel que fa als equipament elèctrics i 

electrònics instal·lats a camp com els conjunts de càmeres, els PC’s, equips de comunicacions i 

armaris, excepte d’aquells elements en que s’indiqui un termini superior, o el que estableixi la 

legislació vigent al respecte. 

El termini de garantia per els treballs d’execució de les obres és d’un any i  començarà a comptar 

a partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 

 

18. REVISIÓ DE PREUS 

S’estableix l’esmentat a la LCSP, llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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19. PRESSUPOST 

19.1. Pressupost implantació sistema ZBE i ZUBE 

Pressupost per import dels capítols PEM, referent a la implantació del sistema ZBE i ZUBE. 

 IMPLANTACIÓ SISTEMA PEM (€) 

EXECUCIÓ ZUBE 
 

206.128,14 

EXECUCIÓ ZBE 
 

413.234,45 

EXECUCIÓ COMUNICACIONS 
 

134.588,24 

EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL 

- EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL 
- PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL  

152.474,78 

ELEMENTS URBANS 
 

72.991,60 

ALTRES I VARIS 

- CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, 
FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

- AJUTS A LA INSTAL·LACIÓ  

28.985,40 

SEGURETAT I SALUT EXECUCIÓ GENERAL 
 

28.985,40 

TOTAL 1.008.402,61 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

El pressupost d’Execució Material del PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES 

I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA 

BAIXES EMISSIONS,  puja a la quantitat de 1.008.402,61 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 

El pressupost d’Execució per Contracte del PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 

CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA 

D’ULTRA BAIXES EMISSIONS, puja a la quantitat de 1.199.999,11 €. 

Afegint el 21% de l’IVA el cost del PEC puja a la quantitat de 1.451.998,92 €. 

El detall del Pressupost està al DOCUMENT 04. 

Indicar que els preus execució material (PEC) duen incorporades les parts proporcionals 

Despeses Generals, Benefici Industrial i qualsevol altre que sigui necessari per a la correcte 

execució del contracte. 
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19.2. Pressupost Manteniment 

Pressupost per import dels capítols totals de la base imposable, referent al manteniment del 

sistema ZBE i ZUBE durant un termini de 4 anys:  

MANTENIMENT, HOUSING I COMUNICACIONS 

4 ANUALITATS 
TOTALS (€) 

SERVEI HOUSING I COMUNICACIONS 
 

119.380,38 

SERVEI MANTENIMENT 

- MANTENIMENT CORRECTIU 
- MANTENIMENT PREVENTIU 
- SEGURETAT I SALUT  

410.212,40 

TOTAL 529.593,204 

 

Afegint el 21% de l’IVA el cost puja a la quantitat de 640.807,777 €. 

Durant el període de garantia, el manteniment correctiu dels equipaments de camp, al tractar-

se d’equips nous recent instal·lats es considera que és inferior al que tenen passat un temps. Per 

això, durant aquest període de garantia el preu que es pagarà per fer el Manteniment Correctiu 

serà inferior a l’estàndard. 

En concret, NO es certificaran durant el període de garantia les operacions identificades com: 

• MC-01 MANTENIMENT CORRECTIU DE CÀMERA COMPACTA  

• MC-02 MANTENIMENT CORRECTIU DE PC INDUSTRIAL  

• MC-03 MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI EXTERIOR  

• MC-04 MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA  

• MC-05 MANTENIMENT CORRECTIU DE SENYALITZACIÓ  

I la partida econòmica que s’emprarà serà: 

• MC-06 MANTENIMENT CORRECTIU ATENUAT DE PUNT DE CONTROL. 

Així per a les dues (2) primeres anualitats, el Pressupost de Manteniment serà inferior al de la 

3a i 4a anualitat. 

A més de les tasques pròpies del Manteniment, en la despesa s’inclou també el servei del 

Datacenter i de les Comunicacions. 

Els preus de manteniment inclouen, entre altres, els talls de carril necessaris, gestió i tramitació 

de permisos, l’adopció de les mesures de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals i 

qualsevol altra recurs o tasca necessària per a la realització del manteniment, així com les 

despeses generals i benefici industrial. 

Així, a mode de resum, la despesa per anualitats serà: 
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El detall del Pressupost està al DOCUMENT 04. 

 

 

 

 

RESUM MANTENIMENT - RECURRENT ANUAL

ÍTEM CONCEPTE / DESCRIPCIÓ TOTALS IVA
TOTALS IVA 

INCLÒS

1 SERVEI HOUSING i COMUNICACIONS

21%

PREU 1a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 2a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 3a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 4a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

TOTAL HOUSING+COMS 4 ANUALITATS 119.380,80 25.069,96 144.450,76

2 SERVEI MANTENIMENT 

Mant. CORRECTIU 1a ANUALITAT 44.186,90 9.279,25 53.466,15

Mant. PREVENTIU 1a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 1a ANUALITAT 84.208,20 17.683,72 101.891,92

Mant. CORRECTIU 2a ANUALITAT 44.186,90 9.279,25 53.466,15

Mant. PREVENTIU 2a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 2a ANUALITAT 84.208,20 17.683,72 101.891,92

Mant. CORRECTIU 3a ANUALITAT 80.876,70 16.984,11 97.860,81

Mant. PREVENTIU 3a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 3a ANUALITAT 120.898,00 25.388,58 146.286,58

Mant. CORRECTIU 4a ANUALITAT 80.876,70 16.984,11 97.860,81

Mant. PREVENTIU 4a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 4a ANUALITAT 120.898,00 25.388,58 146.286,58

TOTAL MANTENIMENT 4 ANUALITATS 410.212,40 86.144,60 496.357,00

3 RESUM DESPESA MANTENIMENT + HOUSING + COMUNICACIONS

1a ANUALITAT 114.053,40 23.951,214 138.004,62

2a ANUALITAT 114.053,40 23.951,214 138.004,62

3a ANUALITAT 150.743,20 31.656,072 182.399,27

4a ANUALITAT 150.743,20 31.656,072 182.399,27

TOTAL DESPESA 4 ANUALITATS 529.593,204 111.214,573 640.807,777



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES 

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 87 de 88 

 

20. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA) 

El pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte executiu per la instal·lació de 
càmeres i senyalització de la zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes 
emissions puja a la quantitat de 2.092.806,69 € 
 

21. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La Llei de Contractes del Sector Públic (llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) 
estableix en el seu article 77 l'obligatorietat de la Classificacions per poder optar a la 
contractació de qualsevol obra de pressupost ( valor estimat del contracte, exclòs IVA) sigui 
superior als 500.000 €, en l'àmbit de qualsevol administració pública (local, autonòmica o 
nacional). 
 
En el contracte d’obra del què és objecte aquest projecte, la classificació exigida serà: 

Grup I  Subgrup 9     Categoria 4 

  Grup V   Subgrup 3         Categoria 4 

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat 

Europea (DOCE de 16.12.2012) per aquesta obra, és 45316210-0, corresponent a instal·lacions 

d’equips de control de trànsit.  

A més a més, s’haurà de comptar amb instal·ladors homologats per les companyies 

concessionàries corresponents i amb tècnics competents que li permetin dur a terme i 

responsabilitzar-se completa i correctament tots els tràmits, inspeccions, proves i projectes de 

legalització corresponents. 

 

22. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es manifesta que 

el present projecte contempla una obra completa susceptible de ser lliurada per l’ús públic tal i 

com s’ha projectat. 
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23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

I. MEMÒRIA 

II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 Annex 1. Fitxes dels punts de control 

 Annex 2. Pla de gestió ambiental 

 Annex 3. Estudi de gestió de residus 

 Annex 4. Planificació d’obra 

III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

IV. PRESSUPOST 

V. ESTUDI DE SEGURETAT O SALUT 

VI. PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Álvarez  

Arquitecta de l’empresa municipal Engestur.  

Badalona, juny 2022 
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II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

  



PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

 

Pàg. 2 de 93 

 

 

ANNEX 1. FITXES DELS PUNTS DE CONTROL 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenten gràficament els nou (9) Punts de Control que pertanyen ZUBE 

(Zona Ultra Baixes Emissions) i els dinou (19) Punts de Control que pertanyen a la ZBE 

(Zona de Baixes Emissions) mitjançant reconeixement de matrícules de la Zona Centre i 

principals accessos de la ciutat de Badalona. 

Primer s’inclou un plànol general de tots els Punts i a continuació, la fitxa de cada punt en 

concret. 

S’ha partit dels criteris i indicacions realitzades pel Departament Mobilitat, Trànsit i de 

l’Ajuntament de Badalona. 

Cada Punt de Control es presenta a mode de fitxa en la que s’inclou: 

• Plànol amb la descripció gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar així com 

de les noves infraestructures d’obra civil a construir. 

• Representació tipus fotomuntatge sobre imatge cartogràfica amb la descripció 

gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar així com de les noves 

infraestructures de canalitzacions a construir. 

• Reportatge fotogràfic de detall de cada una de les diferents ubicacions de les 

càmeres a instal·lar, amb representació gràfica dels diferents elements a instal·lar 

i treballs d’obra civil a realitzar. 

Totes les esteses de cablejats es faran aprofitant en mesura del possible, les canalitzacions 

existents de semàfors. 

També cal tenir en compte que tots els PdC de la ZBE i ZUBE es connectaran a la xarxa de 

comunicacions via M2M (Machine to Machine) amb targetes SIM 4G a cada Punt de 

Control. 

Per a la representació dels treballs a realitzar, instal·lacions i construccions, s’utilitza la 

següent simbologia: 

 

 

 

  

Concepte U.M. 

Conjunt càmera LPR + entorn u 

Zona de detecció càmera - 

Columna 4m u 

Bàcul semafòric 6m u 

Canalització calçada m 

Canalització vorera m 

Estesa alimentació elèctrica  m 

Pericó registre 60x60 u 

Armari per PdC u 

Armari unificat escomesa i PdC u 
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2. RELACIÓ PUNTS DE CONTROL 

2.1. ZUBE 

Ubicació Punts de Control ZUBE 
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PUNT DE 
CONTROL 

ADREÇA CONJUNT DE 
CÀMERES 

LPR+ENTORN 

ZUBE 01 Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 1 

ZUBE 02 Via Augusta – Av. Martí Pujol 1 

ZUBE 03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs 1 

ZUBE 04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau   2 

ZUBE 05 Riera Matamoros – C/ de la Caritat 1 

ZUBE 06 Riera Matamoros – C/ Santa María 1 

ZUBE 07 C/ Santa Madrona – C/d’en Prim 1 

ZUBE 08 Av. Martí Pujol – C/ de Sant Josep 1 

ZUBE 09 Av. Martí Pujol – C/ de Sant Joaquim 1 

  10 

 

 

 Resum d’amidaments ZUBE 

 

 

  

Punt de 

Control
Adreça

Conjunt 

càmera 

LPR+entorn

Columna 

4m

Canalitz. 

vorera

Pericó 

registre 

60x60

Armari PdC

Armari Unificat 

(Escomesa

 + PdC)

ZUBE-01 Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 1 1 30 1 1 0

ZUBE-02 Via Augusta – Av. Martí Pujol 1 1 3 0 1 0

ZUBE-03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs 1 1 0 0 1 0

ZUBE-04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau 2 0 5 0 1 0

ZUBE-05 Riera Matamoros – C/ Caritat 1 1 20 1 1 0

ZUBE-06 Riera Matamoros – C/ Santa María 1 1 7 1 0 1

ZUBE-07 C/ Santa Madrona – C/ Prim 1 0 30 2 1 0

ZUBE-08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep 1 1 30 3 1 0

ZUBE-09 Av. Martí Pujol – C/ Sant Joaquim 1 0 5 1 0 1

Totals 10 6 130 9 7 2
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2.2. ZBE 

Ubicació Punts de Control ZUBE 
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PUNT DE 
CONTROL 

ADREÇA CONJUNT DE 
CÀMERES 

LPR+ENTORN 

ZBE 01 Ctra Mataró– C/ Velázquez 1 

ZBE 02 Carrer de les Guixeres (TUSGSAL)   2 

ZBE 03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent. 1 

ZBE 04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar. 1 

ZBE 05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 1 

ZBE 06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti. 1 

ZBE 07 Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la Torre. 1 

ZBE 08 Av. De Llenguadoc – C/ de la Independència. 1 

ZBE 09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 1 

ZBE 10 Av. De Llenguadoc – Av. De la comunitat Europea. 1 

ZBE 11 C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo.   2 

ZBE 12 Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda.   2 

ZBE 13 Av. Pius XII – C/ de Guasch. 1 

ZBE 14 Av. De Alfonso XIII – Av. De Joan XXIII. 1 

ZBE 15 Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme.   3 

ZBE 16 Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura Gassol. 1 

ZBE 17 Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i de Rosés. 1 

ZBE 18 Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers. 1 

ZBE 19 Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII.   3 

  27 
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Resum d’amidaments ZBE 

 

 

 

  

Punt de 

Control

Conjunt 

càmera 

LPR+entorn

Columna 

4m

Columna 

6m

Canalitz. 

Calçada

Canalitz. 

vorera

Pericó 

registre 

60x60

Armari 

PdC

Armari Unificat 

(Escomesa

 + PdC)

ZBE-01 1    5 1 1  

ZBE-02 2  1  15 2 1  

ZBE-03 1 1   3 1 1  

ZBE-04 1 1   1 1 1  

ZBE-05 2 1   15 2 1  

ZBE-06 1     1 1  

ZBE-07 1 1    1 1  

ZBE-08 1 1    1 1  

ZBE-09 1 1    1 1  

ZBE-10 1  1 12 4 4 1  

ZBE-11 2  1   1 1  

ZBE-12 2    1 1 1  

ZBE-13 1     1 1  

ZBE-14 1 1   7 2 1  

ZBE-15 3 3    1 1  

ZBE-16 1  1  1 2 1  

ZBE-17 1      1  

ZBE-18 1  1   2 1 1

ZBE-19 3  1   1 1  

27 10 6 12 52 26 19 1
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3. DEFINICIÓ PUNTS DE CONTROL ZUBE 

3.1. ZUBE-01: Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través C/ 

Francesc Layret provinents de C/ de la Creu i Av. Martí Pujol. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn nova columna de 4 metres, realitzant el 

trasllat del semàfor actual i senyals. 

Instal·lació de nou armari de PdC al costat del Regulador Semafòric ubicat a la façana d’Av. 

Martí Pujol. 

Instal·lació de  2 plafons informatius amb pantalla informació variable. 

 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 4m i pericó de registre de 60x60 a peu de nova 

columna. 

Intercepció canalització existent 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Instal·lació nou 

Plafó Informatiu 

Instal·lació nou 

Plafó Informatiu 
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• 15 m de canalització per vorera de 2D110 entre nova columna fins pericó de 

registre canalització semafòrica existent. 

• 15 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC i els 

Plafons informatius amb els pericons de registre canalització semàfors existent. 

Alimentació PdC: 

• 20 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del 

regulador. 
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3.2. ZUBE-02: Via Augusta – Av. Martí Pujol 
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Es vol controlar els vehicles no autoritzats que accediran cap a la zona centre pel futur 

carril BUS que l’Ajuntament té previst implantar a Via Augusta. 

Substitució de columna existent de semàfors per nova columna de 4 metres, realitzant el 

trasllat dels semàfors a la nova columna. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

   

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 
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• 3 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb pericó 

de registre canalització existent. 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del regulador. 

 

Senyalització: 

• Instal·lació de senyalització vertical de direcció prohibida amb faldó “excepte 

bus”.  
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3.3. ZUBE-03: Via Augusta – C/Jaume Borràs 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través del C/ 

Temple. 

Substitució de columna existent de senyals per nova columna de 4 metres, realitzant el 

trasllat dels senyals a la nova columna. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat de pericó existent de xarxa de 

regulació semafòrica. 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

Alimentació PdC: 

• 150 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del 

regulador existent ubicat a C/ Temple – Via Augusta. 

 

Senyalització: 

• Instal·lació de senyalització vertical de placa amb missatge “accés exclusiu 

pàrquings”. 

 

  

Regulador existent 
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3.4. ZUBE-04: C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen surten de la zona centre pel C/ Francesc 

Layret, tant els provinents del propi c/ Francesc Layret com els que s’incorporen per c/ de 

Sant Pau. 

Instal·lació de dos (2) conjunt càmera LPR + entorn bàcul semafòric existent. 

 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
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• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari de Punt de 

Control amb canalització semafòrica existent. 

Alimentació PdC: 

• 20 metres d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del regulador. 
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3.5. ZUBE-05: Riera Matamoros – C/ de la Caritat 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través del C/ de 

la Caritat.  

Substitució de columna existent per nova columna de 4 metres, realitzant el trasllat dels 

senyals a la nova columna. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonament nova columna de 4 metres. 

• 20 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou armari Punt de Control i nova 

columna, inclòs pericó de registre de 60x60 a peu d’armari. 

 

Alimentació PdC: 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

 

Pàg. 24 de 93 

 

• 20 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins quadre 

d’enllumenat públic. 

• Instal·lació de proteccions a l’interior de la caixa de doble aïllament disponible 

dins l’armari d’enllumenat, juntament amb el carril DIN: 
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3.6. ZUBE-06: Riera Matamoros – C/ Prim 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través de la 

Riera de Matamoros. 

Substitució de columna existent per nova columna de 4 metres, realitzant el trasllat dels 

senyals a la nova columna, i instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova 

columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari unificat per PdC i escomesa elèctrica al costat de nova columna. 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 
• Fonamentació nova columna de 4 metres. 
• 7m de canalització per vorera amb paviment especial de 2D110 entre nou 

pericó a peu d’armari PdC i columna, inclòs pericó de registre de 60x60 a peu 

de columna. 

 

Alimentació PdC: 

• Nova escomesa elèctrica dins del propi armari del Punt de Control. 
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3.7. ZUBE-07: C/ Santa Madrona – C/ Prim 

 

 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

 

Pàg. 29 de 93 

 

 

Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través de la 

Rambla. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre columna d’enllumenat existent. 

 

Instal·lació de nou armari de PdC al costat dels actuals armaris d’enllumenat. Utilització 

de les canalitzacions d’enllumenat existents per connectar armari PdC amb la càmera LPR. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació de nou armari Punt de Control. 

• 5 m de canalització per vorera amb paviment especial de 2D110 nou armari PdC i 

armari d’enllumenat públic. 

• 25 m de canalització per vorera amb paviment especial de 2D110 nou armari PdC 

columna d’enllumenat públic, inclosos 2 pericons de registre intermedis. 
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Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des de l’armari del PdC fins armari 

enllumenat públic 
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3.8. ZUBE-08: Av. Martí Pujol – C/ de Sant Josep 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través del C/ de 

Sant Josep. 

Instal·lació de nova columna de 4 metres i instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn 

sobre nova columna de 4 metres. 

 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari i columna. 

• 20 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou pericó a peu d’armari PdC i 

pericó de pas de calçada. 

• 10 m de canalització per calçada de 4D110 per realitzar pas de calçada. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou pericó de pas de calçada i 

armari regulador semafòric. 

Alimentació PdC: 

• 70 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del PdC 

fins al regulador  
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3.9. ZUBE-09: Av. Martí Pujol – C/ de Sant Joaquim 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la zona centre de la ciutat a través del C/ de 

Sant Joaquim. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre columna d’enllumenat existent. 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari i columna existent. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou pericó a peu d’armari PdC. 

 

Alimentació PdC: 

• Nova escomesa elèctrica dins del propi armari del Punt de Control. 
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4. DEFINICIÓ PUNTS DE CONTROL ZBE 

4.1. ZBE-01: Ctra Mataró– C/ Velázquez 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través Carretera de Mataró N-II. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn  en el bàcul existent  de semàfors. 

Instal·lació de nou armari de PdC al costat del Regulador Semafòric ubicat a la façana 

Carrer Velázquez. 

 

Instal·lació de nou armari Punt de Control al costat del regulador. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó registre de 60x60 davant armari PdC interceptant canalització semàfors 

existent. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou armari PdC i nou pericó. 

Alimentació PdC: 

60x60 Intercepció canalització 

existent 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Regulador semafòric 
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• 5 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del 

regulador.  
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4.2. ZBE-02: Carrer de les Guixeres (TUSGSAL) 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Carrer de les Guixeres 

davant de l’empresa d’autobusos TUSGSAL. 

Instal·lació nou bàcul tipus semafòric de 6 metres d’alçada. 

Instal·lació de 2 conjunts càmeres LPR + entorn sobre nova columna de 6 metres. 

   

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat de la AC. 

 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
Quadre enllumenat 

públic 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nou bàcul de 6 metres. 

• 15 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó a peu de columna nova. 

• 2 pericons de registre de 60x60 a peu de nou armari i a peu de nova columna . 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari fins 

d’enllumenat públic. 
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4.3. ZBE-03: Riera Montealegre – Av. Del Conflent. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Riera Montealegre. 

Substitució de columna existent de semàfors per nova columna de 4 metres traslladant 

senyal i semàfors. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat de la tanca metàl·lica. 

 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó de registre de 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
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Alimentació PdC: 

• 20 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del 

regulador. 

 

 

  

Regulador semafòric 
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4.4. ZBE-04: Av del Conflent – Avinguda de Pomar. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Avinguda de Pomar. 

Instal·lació de nova columna de 4 metres. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn columna nova. 

 

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat de la nova columna. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari en terra. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
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• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• 10 m de canalització per terra de 2D110 per connectar nou armari de Punt de 

Control amb canalització semafòrica existent. 

• 2 Pericons de registre 60x60 a peu de nou armari  i pas de calçada. 

Alimentació PdC: 

• 30 metres d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del regulador a 

través de nova canalització i existent. 

 

 

 

  

Regulador semafòric 
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4.5. ZBE-05: Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Ctra Pomar.  

Instal·lació de nova columna de 4 metres. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari Punt de Control al costat del quadre de enllumenat públic. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari a terra. 

• Fonament nova columna de 4 metres. 

• 25 m de canalització per vorera de 2D110 entre nou armari Punt de Control i nova 

columna. 

•  2 pericons de registre 60x60 a peu de nou armari i nova columna. 

 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
Quadre enllumenat 

públic 
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Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins quadre 

d’enllumenat públic. 
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4.6. ZBE-06: Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Ctra de Can Ruti. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre fanal la qual té també semàfors. 

 

Instal·lació de nou armari Punt de Control al costat del regulador. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari a terra. 
• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

Alimentació PdC: 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Regulador semafòric 
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• 10 metres d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del regulador.  
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4.7. ZBE-07: Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la Torre. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través del C/ de Molí de la Torre. 

Substitució de columna existent de semàfors per nova columna de 4 metres traslladant 

semàfors. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari de PdC al costat del regulador. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Regulador semafòric 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació de nou armari Punt de Control. 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des de l’armari del PdC fins regulador. 
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4.8. ZBE-08: Av. De Llenguadoc – C/ de la Independència. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a la Badalona a través de C/ de la 

Independència. 

Substitució de columna existent de semàfors per nova columna de 4 metres traslladant 

semàfors. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari de PdC al costat del regulador. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Regulador semafòric 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del PdC 

fins al regulador. 
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4.9. ZBE-09: Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Av.Martí Pujol. 

Substitució de columna existent de semàfors per nova columna de 4 metres traslladant 

semàfors. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nova columna. 

 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Regulador semafòric 
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Instal·lació de nou armari de PdC al costat del regulador. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 4 metres. 

• Pericó de registre 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del PdC 

fins al regulador. 
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4.10. ZBE-10: Av. De Llenguadoc. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Av. De Llenguadoc . 

Instal·lació de nou bàcul de 6 metres amb prolongador. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nou bàcul de 6 metres. 

   

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat del quadre enllumenat 

públic. 

  

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control Quadre enllumenat 

públic 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nou bàcul de 6 metres. 

• 40 m de canalització per vorera de 2D110. 

• 12 m de canalització per calçada de 2D110. 

• 4 m de canalització per terra de 2D110. 

• 4 pericons de registre de 60x60, a peu de nou armari, a peu de nova columna i 
dos per a l'encreuament de calçada. 
 

 
 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari fins 

d’enllumenat públic. 

 

  



PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

 

Pàg. 66 de 93 

 

4.11. ZBE-11: C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Carrer de Dinamarca. 

Substitució de columna existent de semàfors per nou bàcul de 6 metres traslladant 

semàfors. 

Instal·lació de 2 conjunts càmeres LPR + entorn sobre nou bàcul de 6 metres. 

   

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
Regulador semafòric 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  
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Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat del regulador. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 6 metres. 

• Pericó de registre de 60x60 a peu de nou armari. 

• 5m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb pericó 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari de regulador. 
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4.12. ZBE-12: Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Rambla de Sant Joan. 

Instal·lació de conjunts càmeres LPR + entorn  en el bàcul existent  de semàfors. 

 

Instal·lació de nou armari Punt de Control davant del regulador. 

Obra civil a realitzar: 

Intercepció canalització existent de 

semàfors 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Pericó 60x60 
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• Fonamentació nou armari de vorera. 

• 15 m de canalització per vorera de 2D110. 

• Pericó de registre de 60x60 a peu de nou armari. 

 

Alimentació PdC: 

• 55 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del 

regulador. 

 

 
 

 

 

  

Regulador semafòric 

Nou armari Punt de 

Control 
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4.13. ZBE-13: Av. Pius XII – C/ de Guasch. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través Av. Pius XII. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn  en el bàcul existent  de semàfors. 

 

Instal·lació de nou armari Punt de Control al costat del regulador. 

 

60x60 Intercepció canalització 

existent 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
Regulador semafòric 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Registre de 60x60 a peu de armari PdC interceptant canalització semàfors 

existent. 

• 3m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb pericó 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del 

regulador. 
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4.14. ZBE-14: Av. De Alfonso XIII – Av. De Joan XXIII. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Av. De Alfonso XIII. 

Instal·lació nova punta per bàcul existent. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre bàcul semafòric existent. 

 

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat de la tanca metàl·lica. 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Intercepció canalització existent semàfors  

Regulador semafòric 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• 10 m de canalització per vorera de 2D110, des de pericó columna fins pericó 

existent. 

• 2 Pericons de registre de 60x60 a peu de nou armari i a peu de columna nova. 

• 5m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb 

pericó. 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del 

regulador. 
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4.15. ZBE-15: Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme. 
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Av. Del Maresme (sentit mar) 

Av. Del Maresme (sentit muntanya) 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Av. del Marquès de 

Mont-Roig i Av. Del Maresme. 

Substitució de 3 columnes existents de semàfors per noves columnes de 4 metres 

traslladant semàfors. 

Instal·lació de conjunts càmeres LPR + entorn sobre noves columnes de 4 metres. 

 

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat de armari enllumenat 

públic. 

Obra civil a realitzar: 

• 3 Fonamentacions noves columna de 4 metres. 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Pericó de registre de 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 m de canalització per vorera de 2D110 per connectar nou armari PdC amb pericó 

Alimentació PdC: 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

Regulador semafòric 

Av. del Marquès de Mont-Roig 

(sentit Montgat) 
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• 15 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del 

regulador.  
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4.16. ZBE-16: Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura Gassol. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de sortida 212 de la C-31 

cap a C/de Ventura Gassol. 

Instal·lació nou bàcul de 6 metres. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nou bàcul de 6 metres. 

   

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat del regulador. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 
Regulador semafòric 
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nou bàcul de 6 metres. 

• 2 Pericons de registre de 60x60 a peu de nou armari i  a peu de nou bàcul. 

• 10 metres canalització 2D110, unió de canalització de semàfors amb canalització 

d'ajuntament. 

 

 
 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari del regulador. 

 

  

canalització existent ajuntament Unió canalització existent semàfors 

amb existent ajuntament 

canalització existent semàfors 
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4.17. ZBE-17: Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i de Rosés. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de sortida 213 de la C-31 

cap a C/ de Sant Josep i de Rosés.  

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn en passarel·la de la C-31 mitjançant suport 

especial, sobre una posició òptima tant per la captura d’imatges com per quedar fora de 

l’abast de possibles manipulacions i enderrocs dels vianants. 

Estesa de cablejat per càmera per canaleta exterior instal·lada al pòrtic 

   

Instal·lació de nou armari Punt de Control 

dins del local de la passarel·la. 
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Instal·lació de nou armari de Punt de Control dins local passarel·la al costat del quadre de 

enllumenat públic dins del local. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de Punt de Control. 

• Realització de passamurs per esteses de cablejat entre armari PdC i càmera. 

• Fonamentació nou bàcul de 6 metres. 

• 2 Pericons de registre de 60x60 a peu de nou armari i  a peu de columna nova. 

• 10 metres canalització 2D110, unió de canalització de semàfors amb canalització 

d'ajuntament. 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’alimentació elèctrica des d’armari PdC fins l’armari d’enllumenat 

públic. 
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4.18. ZBE-18: Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers. 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de sortida 213 de la C-31 

cap a C/ dels Almogàvers. 

Instal·lació nou bàcul de 6 metres. 

Instal·lació de conjunt càmera LPR + entorn sobre nou bàcul de 6 metres. 

   

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat del armari de d’enllumenat 

públic no actiu. 

Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 6 metres. 

Instal·lació de nou armari Punt 

de Control i escomesa elèctrica 
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• 2 Pericons de registre de 60x60 a peu de nou armari i  a peu de columna nova. 

• 10 metres canalització 2D110. 

 

 

Alimentació PdC: 

• Petició de nova escomesa elèctrica. 
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4.19. ZBE-19: Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII 
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Es vol controlar els vehicles que accedeixen a Badalona a través de Sortida 211 C-31 cap 

a  Av.de Alfonso XIII.  

Substitució de columna existent de semàfors per nou bàcul de 6 metres traslladant 

semàfors. 

Instal·lació de conjunts càmeres LPR + entorn sobre nou bàcul de 6 metres.  

   

Instal·lació de nou armari de Punt de Control al costat al costat del regulador. 

Instal·lació de nou 

armari Punt de Control 

60x60 Intercepció canalització 

existent semàfors  
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Obra civil a realitzar: 

• Fonamentació nou armari de vorera. 

• Fonamentació nova columna de 6 metres. 

• Pericó de registre de 60x60 a peu de nou armari. 

• 5 metres canalització 2D110. 

 

 

 

Alimentació PdC: 

• 10 metres d’estesa d’alimentació elèctrica d’armari PdC des de l’armari del PdC 

fins al regulador. 
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ANNEX 2. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
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1. IDENTIFICACIÓ DELS REQUISITS LEGALS DE CARÀCTER AMBIENTAL 

La normativa de referència i aplicació és la que s’indica en el punt 4. 

A mode concret pel que respecte als temes mediambientals d’aquest projecte:  

• Normativa municipal de llicencies d’obra 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• LEY 6/1993, de 15 de julio, reguladora de Residuos. 

• Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de Gestión de Residuos. 

Modificado por el Decreto 219/2001, del 1 de agosto, por el cual se deroga la disposición 

adicional tercera del Decreto93/1999. 

• Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los derribos y otros residuos de la 

construcción.  

• Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

• Ordenanza municipal de ruido. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental. 

Modificada por la Ley 1/1999 i por la Ley 13/2001. 

 

2. AVALUACIÓ D’ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

Els aspectes ambientals a considerar en la redacció del projecte són: 

• Consum d’aigua: NO SIGNIFICATIU 

• Consum d’energia: SIGNIFICATIU 

• Afectació a l’entorn natural (tala d’arbres, modificació de lleres, molèsties avifauna, 

etc..): NO SIGNIFICATIU 

• Impacte paisatgístic: NO SIGNIFICATIU 

• Generació d’emissions de la maquinària utilitzada: SIGNIFICATIU 

• Generació d’emissions de pols pel moviment de terres: SIGNIFICATIU 

• Generació de soroll de la maquinària utilitzada: SIGNIFICATIU 

• Generació d’abocament: NO SIGNIFICATIU 

• Generació de residus: SIGNIFICATIU 

Es consideren també els incendis en obra o l’abocament i vessament de materials. 

Cada obra disposarà del seu pla d’emergència recollit en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Haurà d’incloure i recollir els possibles accidents que puguin succeir, per disposar d’element 

d’actuació immediata. 

Tot i això, es disposarà de materials bàsics com són: terres de la pròpia obra, draps absorbents 

per recollit immediatament un vesat accidental d’oli o de qualsevol substancia contaminant. 

Aquest material una vegada utilitzat, es dipositarà en el contenidor de residus especials. 

Tota obra haurà de disposar d’extintors per apagar petits incendis, a la vegada que les 

maquinaries pesades disposaran dels seus propis extintors. Es tindrà especial cura de no fer 

servir extintors amb càrrega d’haló per la seva càrrega contaminant. 



  
 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

Pàg. 4 de 12 

 

Durant l’execució de l’obra s’hauran d’adoptar i executar mesures de prevenció, tant per evitar 

com per reparar possibles danys mediambientals. 

 

3. CONSUM D’ENERGIA, EMISSIONS I RESIDUS 

Només es consumirà gasoil de la maquinària d’obra. 

Generació d’emissions de la maquinària utilitzada: La maquinària ha de tenir marcat CE i ITV en 

regla, i portar identificat el nivell de soroll en decibels que produeix. 

Generació d’emissions de pols pel moviment de terres: s’han d’aplicar bones pràctiques 

operatives, incloent riscos en cas necessari. 

Generació de soroll de la maquinària utilitzada: es compliran els horaris i límits d’emissió i 

immissió de la Ordenança de civisme i de l’ús de l’espai públic de l’Ajuntament que fixa la franja 

entre les 8 i les 20h els dies laborables i entre les 10 i les 20h els dies festius, excepte per motius 

d’urgència amb permís específic de l’Ajuntament. La maquinària ha de tenir marcat CE i ITV en 

regla, i portar identificat el nivell de soroll en decibels que produeix. 

Generació de residus: En el procés d’execució d’aquest projecte, amb la finalitat d’evitar 

contaminació i incidència mediambiental desfavorable, s’haurà de tenir especial cura amb la 

manipulació, la gestió i l’emmagatzematge dels residus que es produeixin, que caldrà fer-ho 

d’acord amb el Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/2/2008) que regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, així com la legislació vigent en aquesta matèria 

tant a nivell europeu com nacional, autonòmic i municipal. 

D'altra banda, la Llei 34/2007, de 15 de novembre (BOE 16/11/2007), de qualitat i protecció de 

l'atmosfera estableix les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació 

atmosfèrica amb la finalitat d'evitar i quan això no sigui possible, disminuir els danys que 

d'aquesta puguin derivar per a les persones, el medi ambient i altres béns de qualsevol 

naturalesa, la Llei 26/2007, de 23 d'octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilitat 

mediambiental, regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys 

mediambientals, de conformitat amb l'article 45 de la Constitució i amb els principis de 

prevenció i que "qui contamina paga". 

Durant el desenvolupament dels treballs objecte del present contracte així com a la finalització 

dels mateixos, el Contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant 

l'execució de les obres, de manera que sota cap circumstància es produeixi emmagatzematge 

temporal de residus en els edificis o llocs d'execució dels treballs. 

En l'execució de les obres contemplades en aquest projecte s'estima que es generaran els 

següents residus tipus: 
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El Contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant l'execució de les obres. 

El cost d'aquesta gestió dels residus s'ha inclòs en el preu de la unitat de barem associat a 

cadascuna de les tasques a realitzar en l'execució d'aquest projecte, pel que està inclòs en el 

Pressupost Total. 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició (BOE 12/02/08) a continuació es detalla la partida tipus 

corresponent a aquest apartat que es considera inclosa en el pressupost. 

Llarg Ample Alt Densitat Volum Pes

(m) (m) (m) (Kgr/m3) (m3) (Tonelades)

PAVIMENT 18,000 0,400 0,020 1.400 0,144 0,202

CAPA ASFÁLTICA 0,000 0,850 0,100 1.200 0,000 0,000

FORMIGÓ 18,000 0,400 0,200 1.300 1,440 1,872

TERRES SOBRANTS 18,000 0,400 0,600 1.400 4,320 6,048

PAVIMENT 182,000 0,600 0,020 1.400 2,184 3,058

CAPA ASFÁLTICA 0,000 0,850 0,100 1.200 0,000 0,000

FORMIGÓ 182,000 0,400 0,200 1.300 14,560 18,928

TERRES SOBRANTS 182,000 0,400 0,600 1.400 43,680 61,152

PAVIMENT 0,000 0,600 0,020 1.400 0,000 0,000

FORMIGÓ 0,000 0,400 0,200 1.300 0,000 0,000

TERRES SOBRANTS 0,000 0,400 0,600 1.400 0,000 0,000

CAPA ASFÁLTICA 12,000 0,850 0,100 1.200 1,020 1,224

FORMIGÓ 12,000 0,400 0,200 1.300 0,960 1,248

TERRES SOBRANTS 12,000 0,400 0,600 1.400 2,880 4,032

PAVIMENT 51,400 0,600 0,020 1.400 0,617 0,864

FORMIGÓ 51,400 0,400 0,200 1.300 4,112 5,346

TERRES SOBRANTS 51,400 0,400 0,600 1.400 12,336 17,270

2,945 4,123

1,020 1,224

21,072 27,394

63,216 88,502

88,253 121,243

Pericons 

Registre i 

Fonaments

PVC 

4Ø125mm 

(Base 2)

TOTAL RESIDUS PAVIMENT

TOTAL RESIDUS CAPA ASFÀLTICA

TOTAL RESIDUS FORMIGÓ

TOTAL RESIDUS TERRES SOBRANTS

TOTAL RESIDUS PER ELIMINACIÓ EN ABOCADOR AUTORITZAT

PVC 

4Ø125mm 

(Base 2)

RESIDUS GENERATS A LA CONSTRUCCIÓ DE PRISMA DE CANALITZACIÓ, PERICONS REGISTRE I FONAMENTS

Tipus Residu

PVC 

1Ø125mm 

(Base 1)

PVC 

2Ø125mm 

(Base 2)
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Els residus produïts en aquesta obra es classifiquen segons la Llista europea de residus amb el 

codi 17.01.07 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics, no perillosos. 

El destí d'aquests residus és un abocador específic de residus de construcció i demolició. 

D'acord a l'esmentat Reial Decret 105/2008, el Contractista haurà de disposar de la 

documentació que acrediti que els residus generats han estat lliurats a un abocador autoritzat 

o, si s'escau, a una instal·lació de valoració o d'eliminació per un Gestor de Residus Autoritzat. 

El Promotor podrà exigir en qualsevol moment que acrediti documentalment el compliment 

d'aquestes obligacions legals. 

Quan es doni per finalitzat i acceptat el treball, el Contractista lliurarà al promotor l'esmentada 

documentació per a la seva custòdia durant els cinc anys següents. 

 

En compliment amb allò establert als Reials Decrets 105/2008 d'1 de febrer, que regula la 

producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada de residus de la construcció. Pel que fa al reciclatge, els residus de construcció i 

demolició s'han de destinar preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de 

reciclatge o altres formes de valorització. Addicionalment, es preveu el reciclatge de residus 

petris inerts a l'obra. 

Aquesta mesura està ubicada en entorn urbà, evitant zones de protecció i valor ambiental 

especials, per la qual cosa té un impacte previsible nul o insignificant sobre l'objectiu 

mediambiental relacionat atesa la seva naturalesa. Aquesta mesura no té afectació sobre 

l'arbrat o la vegetació urbana. 

Segons els criteris del PRTR i del DNSH del projecte es tracta de minimitzar la petjada ambiental 

en la seva execució. 

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar la 

documentació següent: 

• certificació amb documentació sobre la deposició controlada de residus de la 

construcció i/o del seu reciclatge per part d’un gestor acreditat 

 

 

Residu Volum total (m3) Preu (€/m3) Total parcial (€)

FORMIGÓ I LLOSETA 24,017 5,18 124,29

CAPA ASFÀLTICA 1,020 5,18 5,28

TERRES SOBRANTS 63,216 5,18 327,14

456,71

COST ELIMINACIÓ DE RESIDUS GENERATS EN ABOCADOR AUTORITZAT

TOTAL ELIMINACIÓ RESIDUS EN ABOCADOR AUTORITZAT (€)
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4. CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 

4.1. Declaració Responsable per la qual es declara que aquesta actuació respecta el principi 

de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient” 

Un cop realitzada l'avaluació de compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al 

medi ambient (DNSH) amb resultat positiu sobre cadascun dels sis objectius mediambientals 

dins de cadascuna de les actuacions que componen cadascuna de les sol·licituds a presentar, se 

signarà la Declaració Responsable d'obligat compliment (ANNEX VII de l'Ordre Ministerial), per 

la qual es declara que aquesta actuació respecta el principi de “no causar un perjudici significatiu 

al medi ambient” als sis objectius mediambientals, en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 

2020/852. 

 

4.2. Materials d’obra civil 

El Contractista haurà de tenir en compte les següents condicions per a adquirir els materials per 

a utilitzar a l’obra: 

• Priorització de la utilització de productes en l’obra que provinguin d’un procés de 

reutilització o reciclat. 

• Utilització de productes en l’obra que puguin ser posteriorment reutilitzables o 

reciclables. 

• Ús de materials de baix impacte ambiental que contin amb l'etiqueta ecològica europea 

o certificació equivalent 

• Exclusió de materials que continguin elements potencialment nocius per al medi 

ambient, tals com: 

- Metalls pesats 

- Cadmi i crom hexavalent 

- Dissolvents halogenats y derivats del benzè 

- Formaldehids 

- Aquells que continguin elevats parts de compostos orgànics volàtils (COV). 

 

Pla de gestió medi-ambiental 

La legislació medi ambiental aplicable en aquestes obres serà la següent: 

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de Residus. 

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. 

• Modificat pel Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999. 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocaments i altres residus de la 

construcció. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

• Ordenança municipal del soroll. 
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• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

Modificada per la llei 1/1999 i per la llei 13/2001. 

Els enderrocs, la runa i altres enderrocs de la construcció constitueixen residus que contenen 

fraccions apreciables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de 

deposició controlat al sòl perquè es reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions òptimes. 

Aquesta matèria residual s’elimina a data d’avui quasi totalment mitjançant el sistema 

d’abocament, freqüentment incontroladament i sense aprofitar, com es fa a altres països, els 

subproductes, matèries i substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, 

coure, sorra, vidre, pedra, plàstics, que són apreciables. 

Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta: 

• Afeccions negatives al medi ambient, ja que alguna d’aquestes matèries no són inertes. 

• Mal ús dels recursos naturals. 

• Afeccions negatives al paisatge. 

• Accelerat recobriment d’abocadors de residus per causa del seu important volum. 

• Als efectes de gestió de residus, es classifiquen amb: 

o Enderrocs: Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocs 

d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en general. 

o De la Construcció: Materials i substàncies de desfet que s’originen a l’activitat 

de la construcció. 

o De excavació: Terres, pedra o altres materials que s’originen a l’activitat de 

l’excavació. 

Enderrocs: 

Identificació: Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació de enderroc d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

Normativa que s’aplica: Municipal Decret 201/1994. 

Accions preventives: 

El volum i les característiques del residu queden recollides en el projecte tècnic i s’especifiquen 

les instal·lacions de reciclatge i disposició del residu on es gestionaran en el cas que no s’utilitzin 

o reciclin a la mateixa obra. 

A les obres d’infraestructures a la via pública, els residus que es generen per enderroc 

corresponen a paviments, formigó i roca. 

Si es possible, s’hauran de separar en origen les matèries que han de ser objecte de reciclatge, 

si es disposa de plantes de reciclatge suficients i idònies i la obra ho permeti, material i 

econòmicament. 

S’ha de considerar els tipus següents de transport de runa: 

• Transport dins de l’obra amb traginadora de trabuc o camió. 

• Transport al abocador amb contenidor. 

• Transport al abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 Km. 
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El transport s’ha de realitzar amb l’auto adequat segons el material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements necessaris pel seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’han de protegir les runes de manera que no es produeixin abocaments 

durant els trajectes. 

Els residus es gestionaran en NOM GESTOR DE RESIDUS que està autoritzat pel seu reciclatge o 

per la disposició final a un abocador. S’obrirà una Fitxa d’Acceptació de residus davant la Junta 

de Residus per gramatitzar la correcta gestió. Les despeses de gestió seran assumides pel 

promotor o contractista. 

Es facilitarà a l’Administració competent tota la informació que sol·liciti i las actuacions 

d’inspecció que aquest ordeni. Es dipositarà la fiança en el moment d’obtenir la llicència 

urbanística municipal, incloent-hi els costos previstos de gestió de residus. 

 

De la Construcció: 

Identificació: Materials i substàncies de residu que s’originen a l’activitat de la construcció. 

Normativa que s’aplica: Municipal. Decret 201/1994. 

Accions preventives: 

El volum i les característiques del residu queden recollides en el projecte tècnic i s’especifiquen 

les instal·lacions de reciclatge i disposició del residu on es gestionaran en el cas que no s’utilitzin 

o reciclin a la mateixa obra. 

A les obres d’infraestructures a la via pública, els residus que es generin per l’activitat a part del 

enderroc i excavació, són restes de tub de PEAD que es separaran pel seu reciclatge, aglomerat 

asfàltic i residus perillosos en petita quantitat com pots de pintura, dissolvents, etc. Que es 

separaren adequadament per la seva posterior gestió com residus especials. 

Si es possible, es separaran en origen les matèries que han de ser objecte del reciclatge, si es 

disposen en plantes de reciclatge suficients i idònies i la obra ho permeti material i 

econòmicament. 

Els residus es gestionaran en NOM GESTOR DE RESIDUS que està autoritzat pel seu reciclatge o 

per la disposició final a un abocador. S’obrirà una Fitxa d’Acceptació de residus davant la Junta 

de Residus per gramatitzar la correcta gestió. Les despeses de gestió seran assumides pel 

promotor o contractista. 

 

Excavació: 

Identificació: Terres naturals, pedra o altres materials que s’originen a l’activitat d’excavació de 

sòl. 

Normativa que aplica: Municipal. Decret 201/1994 

Accions preventives: 
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La generació de residus d’excavació i enderroc (terres i runa) queda definida en el projecte 

tècnic. 

Les terres d’excavació seran dipositades en contenidors d’obra per ser traslladades a un 

abocador controlat. 

Si el municipi permet la reutilització d’aquestes terres, serà imprescindible realitzar un control 

de qualitat de les mateixes abans de ser aprofitades, aquestes ja no seran considerades runes. 

Es separaran les terres que es puguin aprofitar de les que es tinguin que portar al abocador, es 

dipositaran en contenidors diferents, garantint les operacions de valoració i disposició del 

desfet. Les terres definides com a residus es transportaren a un gestor autoritzat, garantint les 

operacions de transport, pel seu reciclatge o disposició de desfet abonant les canons de gestió. 

S’han de considerar els tipus següents de transport de runes: 

• Transport dins de l’obra amb traginadora de trabuc o camió. 

• Transport al abocador amb contenidor. 

• Transport al abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 Km. 

El transport s’ha de realitzar amb l’auto adequat segons el material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements necessaris pel seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’han de protegir les runes de manera que no es produeixin abocaments 

durant els trajectes. 

El contractista ha de tenir firmat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 

garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. 

 

Terres d’aportació: 

El subministrament i emmagatzematge de terres d’aportació ha de ser de manera que no 

s’alternin les seves condicions. En camió de trabuco s’han de distribuir en lots uniformes en tota 

l’àrea de treball. S’ha de procurar tendir-les al llarg del mateix dia de manera que no s’alterin les 

condicions ni es barregin amb altres materials. 

Emissió de residus i fums: 

L’objecte es establir els criteris per garantir la correcció de la contaminació de residus, vibracions 

i fums, assegurar la deguda protecció a la població i al medi urbà durant l’execució d’obres. Els 

sorolls que s’identifiquin durant el període d’una obre són esporàdiques combinacions amb el 

soroll ambiental degut a les activitats pròpies. També les vibracions, causen moviments del sòl 

que ocasionen molèsties a la població confrontant. 

Identificació: Vehicles i maquinaria de gas-oil, elèctrica i gas. 

Riscos: Vibracions, sorolls, fums, pols ambiental. 

Normativa que aplica: Municipal. Ordenança municipal del soroll. Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica. 



  
 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

Pàg. 11 de 12 

 

Accions preventives: 

S’inspeccionarà el terreny on hagi de treballar la màquina, davant el perill de possibles forats, 

desolats, ferros o encofrats, evitant possibles abocaments i mala col·locació de la màquina. 

S’intentarà mantenir mullat per evitar excés de pols en l’ambient. 

Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans de iniciar cada torn. Es 

vigilarà que no hi hagi abocaments d’olis o combustibles. Es comprovarà freqüentment el 

correcte funcionament dels indicadors pel manteniment de la màquina. 

Amb aparells de pressió es vigilarà freqüentment els manòmetres. La vàlvula de seguretat no ha 

de regular-se a una pressió superior a la efectiva d’utilització. Aquest reglatge haurà de realitzar-

se freqüentment. 

Les màquines, mai s’engreixaran, netejaran o s’ompliran d’oli a mà en els elements que estiguin 

en moviment, ni s’efectuaran treballs de reparació, registre, control, etc. L’engreixat s’haurà de 

fer amb precaució, doncs l’excés de greix pot arribar, per elevació de temperatura, provocar la 

seva inflamació, podent ser l’origen d’una explosió. No es podran engreixar les vàlvules sota cap 

concepte. El manteniment es realitzarà en espais preparats on existeixin contenidors d’olis i 

altres elements contaminats sota personal autoritzat. 

Els aparells de tall portaran incorporat un aspirador per evitar emissions de pols. 

La maquinària utilitzada haurà de limitar-se a determinats nivells sonors i estarà sotmesa a 

controls per garantir la qualitat acústica. 

Es sol·licitarà al contractista la documentació dels vehicles i es comprovarà que estan correctes 

i han passat la ITV. 

Es respectaran els horaris de treball segons les ordenances del municipi, exceptuant quan es 

tracti d’una intervenció urgent per mantenir el subministra bàsic a la zona. 

 

Accidents medi ambientals: 

Cada obra disposa del seu pla d’emergència recollit en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Haurà 

de recollir quins accidents poden succeir, per disposar d’elements d’actuació immediata. 

Així i tot es disposarà de materials bàsics com són: serradís, draps absorbents per recollir 

immediatament un abocament accidental d’oli o de qualsevol substància contaminant. Aquest 

material un cop utilitzat, es dipositarà en el contenidor de residus especials. 

A l’obra s’ha de disposar d’extintors per apagar petits incendis, a la vegada maquinaries pesades 

disposaran dels seus propis extintors. Es tindrà en compte la prohibició d’utilitzar extintors 

d’haló degut a la seva càrrega contaminant. 

 

4.3. Instal·lacions elèctriques 

En els materials utilitzats en els cables elèctrics, cal evitar aquells que contenen halògens en la 

seva composició, per tal d'evitar problemes en cas de incendi, com ara emissions de gasos 
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nocius. S’utilitzaran cables tipus RZ1 0,6/1kV o bé H07Z1 de 400/750 V amb coberta de 

poliolefines el primer i el segon amb aïllament de poliolefines, inclòs per al cablejat a dins dels 

quadres elèctrics. No s’admetrà cap cable d’altre tipus. 

La secció del cablejat serà l’adequada a les càrregues previstes, assegurant que la caiguda de 

tensió estigui per sota del 3% en cas de línies d’enllumenat i del 5% en cas de línies de força i 

altres consums. Si hagués noves càrregues, o fossin diferents les línies hauran de ser calculades 

per a complir els requisits anteriors. 

 

4.4. Ús de la energia 

El Contractista haurà de tenir en compte les següents condicions per a l’optimització dels 

consums de energia durant el procés de realització de l’obra. 

• Utilització prioritària de sistemes de baix consum energètic per a totes les activitats 

relacionades amb l’obra (il·luminació provisional, transport, maquinaria, etc.) 

• Programació dels treballs de manera que es minimitzi el consum energètic 

(aprofitament de la llum natural, reducció de les necessitats de climatització) 

• Optimització del manteniment dels equips i maquinaria per a reduir els consums 

energètics. 

 

4.5. Exigències ambientals a proveïdors 

El Contractista haurà de exigir, en tant que sigui possible, als seus proveïdors el acompliment de 

les següents condicions: 

• Reducció de envasos en els materials adquirits. 

• Devolució i recompra del material sobrant per a reduir la producció de residus. 

• Subministrament de materials produïts en zones pròximes a l’obra, per a reduir el cost 

ambiental del transport. 

• Certificació de que se utilitzen materials reutilitzats o reutilitzables. 

• Certificació de que se utilitzen materials reciclats o reciclables. 

• Certificació de que els materials s’han fabricat mitjançant processos respectuosos amb 

el medi ambient. 
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ANNEX 3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 



       Volum

( m
3
) (tones/m

3
) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 63,22 1,7 107,47

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 1,9 0,00

63,22 m
3

107,47 t 63,22   Total residu excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 107,47 63,22

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 107,47 t 63,22 m
3

NO SI

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

formigó en massa - 31,222 - 24,017

Capa asfàltica 0,120 1,224 0,100 1,020

Panot 0,027 2,385 0,600 53,004

0,7556 34,83 t 1,4544 78,04 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

1
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

BADALONA

Comarca : BARCELONÉS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

IMPLANTACIÓ ZONA DE BAIXES EMISSIONS I ZONA D'ULTRABAIXES EMISSIONS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 75,9

argiles 0,0

terra vegetal 0,0

pedraplé 0,0

altres 0,0

terres contaminades 0,0

Total 75,9

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 30,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

45,86

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

45,86

0,00

0,00

30,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu

residu 1

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 45,86

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3 15,00 €/m
3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 72,93 1093,99

Perillosos Especials 0,00

72,93 1.093,99

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1991,55 229,30

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

0,00

-

364,66 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 151,21

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

875,19

-

-

875,19 229,30 413,15

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2,611,62

3
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 .
 m

o
d

-0
5
/2

0
1
8
  
  
( 

F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.611,62

- -

-

0,00

--

0,00 -

0,00

- -

413,15

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques



T 77,96 T

T 34,83 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 77,96 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 34,83 T 11 euros

Tones

euros1.240,69Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

107,47

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 857,56

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 383,13

112,8

***Dipòsit mínim 150€
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34,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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1. PLANIFICACIÓ D’OBRA 

Els treballs a realitzar en el present document consisteixen en la instal·lació de càmeres i 

senyalització de la zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes 

emissions.  

Aquesta actuació comporta els següents treballs: 

• Acta d’inici 

• Replanteig dels treballs a realitzar 

• Comandes i Abassegaments de materials i equipaments 

• Tramitació de tots els permisos necessaris  

• Execució dels treballs (comprovacions infraestructures, realització obra civil, estesa 

cablejats, instal·lació equipaments, ...) 

• Configuració, proves i posada en funcionament 

• Proves posada en explotació 

• Documentació (abans, durant i final d’obra) 

• Seguretat i Salut 

• Lliurament treballs executats – Acta de recepció 

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada de l’execució del projecte, 

concretant i desenvolupant cada una de les activitats. També indicant els punts on es 

proposin talls i desviaments de trànsit. 

El termini d’execució previst per l’actuació projectada és de 10 mesos, a comptar des de la 

data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini podria quedar 

afectat per inclemències atmosfèriques. 

El termini per l’execució del Manteniment serà de 4 ANUALITATS. 

 

18.1 Senyalització provisional durant les obres 

La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la 

"Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 

3.1.I.C de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i les Ordenances municipals 

Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:  

• carrer en obres  

• prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra  

• mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra 

• perill sortida de camions  

• pas de vianants  
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Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:  

• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.  

• Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no habitual 

que representen les obres.  

• Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.  

 

A títol de catàleg, no limitatiu, podem indicar que els elements seran:  

• Senyals de perill  

• Senyals de reglamentació i prioritat  

• Senyals d’indicació  

• Senyals manuals  

• Elements d’abalisament reflectants  

• Elements lluminosos  

• Elements de defensa 
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2. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El present Plec de Prescripcions tècniques s’aplicarà a les obres corresponents al 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UNA ZONA D’ULTRABAIXES EMISSIONS AL BARRI DEL 

CENTRE DE LA CIUTAT DE BADALONA així com a totes les obres i treballs complementaris 

que no es descriuen i que esdevinguin necessaris per a una millor i més complerta 

execució de les proposades. 

 

1.1. Definició i normes d'aplicació general 

Definició 

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es 

detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la 

construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular 

i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada 

d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin presentar. 

Els documents del projecte són els següents: 

• Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 

• Document 2 : PLEC DE CONDICIONS 

• Document 3 : PRESSUPOST 

• Document 4 : PLÀNOLS  

S'entén per documents contractuals del projecte els que resten incorporats al contracte i que 

són de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria i annexos 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i 

Prescripcions Tècniques Particulars) 

• Preus unitaris 

• Pressupost execució 

• Pressupost total 

• Plànols  

La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació 

que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Els documents contractuals del projecte definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 

contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, 

preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 

aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
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El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no 

obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 

d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Tècniques 

Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, 

ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com 

si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

 

Normes d'aplicació general 

GENERAL 

Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones 
de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 7 de 103 

 

 

 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants 
hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, 
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
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Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la 
construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Codi de circulació vigent 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsol. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano. 
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità. 
 
HIDRANTS D’INCENDI 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
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Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: Sanejament 
d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 
 
SECTOR ELÈCTRIC 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
ALTA TENSIÓ 
 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 
 
Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries. 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de lata tensión en relació al seu pas per les proximitats 
d’edificis, construccions i zones de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987). 
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BAIXA TENSIÓ 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, HECSA I 
FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament d’energia 
elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83). 
 
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
(DOGC 12/06/2001). 
 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09. 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 
 
Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual 
s’aprova la Instrucció interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984). 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
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(DOGC núm.4378 – 05/05/2005). 
 
 
Ordenances Municipals. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 
-NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 
 
-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976. 
Plec de Condicions de LOCALRET 
 
 
ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS 
 
 
VARIS 
 
- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol de 
1967 i l'11 de maig de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
- NTE, Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES 
 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització.  
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 
 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- Normas para iluminación de centros de trabajo 
O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol VII) 
O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
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- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 
O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 
Complement (BOE: 1/10/66) 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en los proyectos 
de edificación y obras publicas 
R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 
O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 

anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en 

tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran 

sobre els tècnics. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 

disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 

familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 

càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 

condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 

 

1.2. Disposicions generals 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les 

següents: 

• Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 
les condicions contractuals. 

• Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

• Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixen a la seva decisió. 

• Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

• Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 
condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 
condicions del contracte. 
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• Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

• Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 
normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 
corresponents. 

• Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 
amb les obres. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

• Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control 
de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

• Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 
contracte. 

• Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

• El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

Personal del contractista 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta 

del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i 

terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu 

designat per fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 

resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de 

negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el 

desenvolupament de les obres com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements 

a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del 

contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

 

Ordres al contractista 

La Direcció Facultativa serà l’únic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'adjudicatari. Les 

ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, 

es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 

esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, 

cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i 
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reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les 

remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 

exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, 

sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà 

aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions 

emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta 

mesura per tal que disposi el que calgui. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Plànols 

Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar subscrits pel 

Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs corresponents. 

 

Contradiccions. Omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà 

l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos documents, prevaldran sobre 

el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no aparegui en els 

Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat en els dos documents. 

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 

Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta de 

comprovació del Replanteig. 

 

Documents que s’entreguen al Contractista 

Documents contractuals 

En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 

També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho siguin, 

si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona expressament el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 

Documents informatius. 
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Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents informatius. Per 

tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un complement de la informació que 

ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 

negligència en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, el planejament i a 

l’execució de les obres. 

 

1.3. Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les 

obres. 

 

Comprovació del replanteig 

Es farà constar les contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents 

contractuals del Projecte. 

És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director autoritzarà 

amb la seva firma. 

Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del Replanteig; 

al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al Contractista. 

 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de 

l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució 

contractat, en el qual ha de constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 

volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 

equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
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El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 

replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 

exigible com a tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici llevat que l'Acta expressi una altra 

cosa al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà 

a la data d'aquella.  

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 

Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del 

seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a 

conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 

comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o 

d'acceptació que resultin necessaris. 

 

1.4. Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 

Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 

subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

 

Assajos 

Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de Prescripcions 

Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti aplicable. 

 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com també 
a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es 
requereixin sense cap abonament. 
 

El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les despeses que 

s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del Contractista no serà 
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d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència de vicis o defectes de 

construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes despeses s’imputaran al 

Constractista. 

A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, 

el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi 

pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es 

computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat. 

 

Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 

Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves 

i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra 

o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció 

Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 

d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada 

idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material 

qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 

terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, 

de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que 

s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, l'abast de 

l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 

adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 

certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 

realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 

conservació característiques, aptitud, forma com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També 

cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, 

pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable 

per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que fa a la possible 

reutilització. 

 

Aplecs 
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L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, 

tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà 

responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona 

d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment 

de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de 

restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 

principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 

unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i la 

intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 

contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la 

Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació 

de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 

trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat 

construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests 

treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

 

Senyalització de les obres i instal·lacions 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 

suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol 

accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà 

l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
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1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com 

a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 

aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element 

afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 

reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 

altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 

han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 

jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 

lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el 

seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals 

de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització d’instal·lacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents 

d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular 

estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució 

origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les diverses 

etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i altres desguassos de 

forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres que en puguin 

resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a càrrec del Contractista. 

El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així com a les 
instruccions complementaries que dicti el Director de les obres. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 

zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una 

condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 

modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar 

les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

1.5. Responsabilitats especials del contractista 

Danys i perjudicis 
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El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de 

tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu 

personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 

responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre 

explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de 

Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es 

causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir 

al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li 

abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 

 

Objectes trobats 

Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i s’avisarà a 

la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, i previs els 

corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la suspensió, les despeses de 

les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 

 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 

ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé 

públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 

adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 

instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra 

a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs 

necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible 

amb l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa 

en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 

responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis 

d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles 

amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà 

exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, 

aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha 

deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció 

-a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja 

ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el 

manteniment a partir d'aquest moment. 
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Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal·lacions i estructures d'obra 

soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no 

seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions.  

L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres 

i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà 

dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament 

independent. 

 

1.6. Amidament I abonament 

Sistema i forma de mesurar les diferents unitats d'obra 

Les diferents unitats d'obra es mesuraran i abonaran per les unitats realment executades i als preus 

unitaris que té el Projecte, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l'Enginyer 

Director d'Obra i sempre amb els criteris que s'expressen a l'estat d’Amidaments. 

Aquest estat d’Amidaments s’haurà d’entendre com complert en el referent a les partides que 

configuren el Projecte en quant a dimensions, materials, mà d'obra i mitjans auxiliars, més altres 

que addicionalment i de manera circumstancial, poguessin aparèixer durant el transcurs de 

l'execució dels treballs, encara que no hagin estat expressament citades o explicitades, fins a la seva 

total terminació i acabat segons el parer de l'Enginyer Director d'Obra, sense que la seva inclusió i 

execució atorgui cap dret a cobrament i per tant, cost addicional per a l'Administració. 

Sobre el Pressupost de Licitació del Projecte base, amb la baixa que posteriorment resulti 

d'adjudicació, no s'admetran increments pressupostaris posteriors al replantejament que no siguin 

altres que els derivats d'increments en Amidaments. En dit Pressupost de Licitació s'hauran 

d'incloure, cas que no estigués ja inclòs, en forma de part proporcional dels preus unitaris de cada 

partida, els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta terminació 

en qualitat i funcionament sense que signifiqui cost addicional algun per a l'Administració. 

Les modificacions, si n'hi hagués, estaran suportades en els documents suficients, previs a l'execució 

dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 

Aquest projecte constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un objectiu tal, que 

per al seu compliment, cal entendre que és una instal·lació clau en mà, per la qual cosa qualsevol 

instal·lació complementària no especificada en el pressupost i necessària per complir l'objectiu, es 

considera inclosa en el mateix. 

 

Sistema i forma de valorar les diferents unitats d'obra. Valoració d'unitats incomplertes. 

Valoració d'obres pressupostades per partides alçades, segons siguin o no a justificar. 
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Serviran de base per a la valoració de les unitats d'obra, els preus que figuren en el pressupost del 

Projecte amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. Al resultat d'aquesta valoració se 

sumaran els percentatges corresponents a Despeses Generals i Benefici Industrial i a la xifra 

obtinguda se li aplicarà la baixa i revisions que procedeixin. 

En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s'abonaran les obres 

executades d'acord amb les condicions establertes, i també els materials acumulats a peu d'obra, 

si són correctes i d'aplicació per acabar aquesta i en quantitat proporcionada a l'obra pendent 

d'execució, sempre que no destorbin i no dificultin la bona marxa dels treballs, aplicant-se a aquests 

materials els preus que figuren en el quadre de preus de descompostos. Quan no estiguin 

compresos en ell, es fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista. 

 

Preus contradictoris: manera de composar-los. Aprovació prèvia per a l’execució de les noves 

unitats d’obra. 

Sempre que es consideri necessària per a la terminació de les obres l'execució d'alguna unitat no 

prevista en Projecte, s'establirà l'oportú preu contradictori, prenent com a base els preus del 

Projecte i si no existeix, s’utilitzarà el banc de preus BEDEC ITEC en la seva versió vigent en el 

moment en què calgui determinar aquest preu. Confeccionat el nou preu, s'aixecarà acta del 

mateix, que una vegada signada per l'Enginyer Director d'obra i el contractista, serà presentat al 

Promotor per a la seva aprovació, sense que pugui executar-se la nova unitat d'obra ni figurar en 

certificació fins que es rebi la conformitat d'aquesta per a això. 

 

Certificacions. Unitats d’obra. Elements i subministraments objecte de les certificacions. 

Liquidacions d’obra a la seva finalització, suspensió o rescissió del contracte 

L'Enginyer Director de l'obra, farà mensualment una relació valorada conforme a l'epígraf "SISTEMA 

I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA", de les obres que s'hagin executat des del 

començament fins aquell moment i que siguin correcte. A la xifra resultant se li restarà en el seu 

cas la corresponent al mes anterior. 

D'aquesta relació s'expedirà per part de l'Enginyer Director de l'obra, la certificació corresponent 

que servirà per a l'abonament de l' import de les obres, del qual es deduirà el percentatge que 

correspon per a la constitució de les fiances que s'hagin establert prèviament. 

Les certificacions es remetran al Promotor, dins del mes següent al període que es refereixen i 

tindran el caràcter de document i lliurament a bona compte, subjectes a les rectificacions i 

variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les esmentades certificacions, 

aprovació ni recepció de les obres que comprenguin, com ja es va indicar anteriorment. 

El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit al Director 

d'obra la data prevista per a la terminació de l'obra, qui ho traslladarà a l'Administració a efectes 

que aquesta procedeixi al nomenament d'un representant per a la Recepció Única i Definitiva, de 

la qual s'aixecarà Acta signada per  cadascun dels tres representants. 

Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran a la 

mateixa, precises i detallades instruccions que la Direcció Tècnica ha d'assenyalar al contractista per 
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solucionar els defectes observats, fixant-li un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de 

procedir de nou a la Recepció Única i Definitiva de l'obra. 

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb pèrdua de fiança, 

a menys que el Promotor accedeixi a concedir un nou i improrrogable termini perquè el contractista 

executi les obres d'acord amb les prescripcions d'aquest projecte. 

En els casos de rescissió de contracte o suspensió d'obra, s'aplicarà allò establert en l'apartat 

"SISTEMA I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA", del present Plec. 

En els casos que la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos o per 

qualsevol causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més que el reintegrament 

al contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de subhasta i normalització del 

contracte sense que pugui reclamar l'abonament dels útils i eines destinades, ni una altra 

indemnització ni que s'adquireixin pel Promotor, els útils i eines destinades a les obres, però sí que 

s'abonin les executades d'acord amb condicions. No seran mai d'abonament els materials 

acumulats a peu d'obra. 

Quan fos precís valorar obres incomplertes, si l'incomplet de la seva terminació es refereix al 

conjunt, però la unitat d'obra ho està en si, llavors es mesuraran les unitats executades i es valoraran 

als preus corresponents del pressupost. Si l'incomplet és la unitat d'obra i la part executada fos 

correcta, s'abonarà aquesta part d'acord amb el que figura en el quadre de Preus, sense que pugui 

pretendre el contractista, que per cap motiu, s'efectuï la descomposició en una altra forma de la 

qual figura a l’esmentat quadre. 

  

Manera d’abonar els materials 

Els materials que el Contractista acopi a obra, d'acord amb les condicions prescrites, si ho estima 

necessari l'Enginyer Director de les obres, s'abonaran per un màxim d'un setanta-cinc (75) per cent 

del seu valor, sense que tal abonament signifiqui de cap manera l'adquisició definitiva per part de 

l'Administració, ni rellevi al Contractista de la seva custòdia i conservació, fins ara de la seva posada 

en obra, podent prescindir l'Administració dels esmentats acopis quan ho estimi oportú. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 

del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses 

següents: 

• Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 

• Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

• Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 
materials. 

• De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot 
complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

• Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
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• Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins 
i altres vies auxiliars. 

• Les de construcció i conservació de desguassos. 

• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 
senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 
Pla de Seguretat i Higiene. 

• Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

• Les de retirada d’instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

• Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

• Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 
seu consum. 

• Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

• Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

• Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 
d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades. 

• Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

•   Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

• Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 
topogràfics. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 

autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 

funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 

i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 

explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 

del contractista. 
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2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES  

2.1. General 

En els punt següents s’indiquen les característiques tècniques que han de complir els diferents 

equipaments. 

No obstant, les especificacions indicades són de referència i el que s’ha de complir són les 

funcionalitats demanades i objecte del present Projecte i que compleixin amb els requeriments 

establerts per l’Ajuntament. 

Per això, es podran proposar equips similars, amb diferències tècniques respectes les prescrites 

a continuació, sempre i quan es compleixin les funcionalitats i requeriments de l’Ajuntament.  

En general, tots els equips o feines i serveis a realitzar hauran de ser proposats i presentats a 

l’Ajuntament, per a la seva oportuna aprovació previ a llur instal·lació-execució. 

  

2.2. Datacenter i connectivitat 

Un requeriment de projecte és que tot el sistema a implantar s’ha de tractar com un servei en 

el núvol, fora de les dependències de l’Ajuntament, que ha de donar l’adjudicatari.  

És obligatori per part de l’adjudicatari prestar aquest servei en el mode d’allotjament en un 

Centre de Dades extern (Housing). 

L’adjudicatari haurà de llogar un espai físic d’un Centre de Dades on s’hi instal·laran els 

equipaments de Centre de Control que seran propietat de l’Ajuntament. 

Aquest espai del Housing consistirà en el lloguer de mig rack o cabinet, concretament de 21U 

d’espai del rack. 

El proveïdor del servei del Housing és qui donarà la protecció física de l’espai, l’alimentació 

elèctrica segura dels equips i la connectivitat de comunicacions. 

L’adjudicatari serà l’únic responsable, davant l’Ajuntament, de la prestació del servei. 

Els requeriments que s’hauran de complir són: 

• Espai: 1/2 Cabinet (21U rack) en Datacenter Tier 4 o certificacions similars.  

Cal disposar una disponibilitat equivalent a Tier 4 (superior al 99,99%).  

L’adjudicatari haurà de relacionar i certificar (amb certificació homologada o declaració 

responsable conforme es compleix) quines instal·lacions posarà a disposició i que 

compleixen amb els requeriments d’un Tier 4.   

• Potència elèctrica: 1,75 KvA, segura 

• Connectivitat amb Xarxa M2M a 10Gbps fibra Monomode redundada (2 SPF+) 

entregada al switch/FW 

• Connectivitat a Internet 10Gbps fibra monomode redundada (2SFP+) entregada al 

switch/FW 

• Trànsit 10MB Percentil 95 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 27 de 103 

 

 

• IP’s públiques /29 (4 IP’s públiques utilitzables) 

• Servei de Gateway Redundat 

• Localització: a menys de 20 km del centre de Badalona (per tenir baixes latències en les 

comunicacions i per tenir accés a les màquines físicament de forma molt més ràpida i 

econòmica per fer actuacions de manteniment, millores, ...). 

• Terra tècnic amb capacitat de 205psf (9.8kN/m2) de càrrega. 

• Detecció de fums segmentada i redundada. 

• Sistema d’extinció de foc amb sistemes mixtes de gas i aigua. 

• Sistema UPS redundat. 

• Sistema de refrigeració redundat. 

• Servei de vigilància per CCTV 24/7. 

• Servei de vigilància Humana 24/7. 

 

També caldrà acreditar les següents certificacions: 

o ISO 9001 

o ISO 20000 

o ISO 22301 

o ISO 27000 

o OHSAS 18001 

o PCI-DSS 

o Ús d’energia verda: 

▪ ISO 14001 

▪ ISO 50001 

 

2.3. Sistema de reconeixement de matrícules per control circulació  

2.3.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest document és definir un sistema de control de trànsit de vehicles, a instal·lar 

de forma distribuïda per punts determinats de la xarxa viària segons definició al plec, aprofitant 

en el possible les infraestructures existents (bàculs semàfors, faroles enllumenat, escomeses, 

canalitzacions, ...).  

En base a les càmeres de visió i reconeixement de matrícules, el sistema ha de ser capaç de 

reconèixer la matrícula d’un vehicle en un Punt de Control i sancionar-lo si el sistema comprova 

que aquesta matrícula no està autoritzada a circular. 

L'equipament a instal·lar ha de ser un instrument eficaç i fiable per al control per part de 

l'organisme competent per a determinar els vehicles que poden circular dins el municipi, 

obligant al compliment forçós de les normes en tota la ciutat. 

L'equip ha de ser vàlid per a la seva aplicació en qualsevol tram de via on la limitació de velocitat 

estigui entre 1 i 180 km/h. 
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El sistema ha de contemplar els errors que puguin ser introduïts en el càlcul de la mesura així 

com la possibilitat de no detecció del vehicle. En els errors de mesura s’ha de tenir en 

consideració: 

• Sincronització dels rellotges dels equips 

• Fotogrames per segon 

• Recepció de temps  

• Temps de procés 

Resultant, doncs, un sistema eficaç i fiable tant per obtenir dades estadístiques del 

comportament del trànsit com per a la detecció d'infraccions.  

 

2.3.2. Funcions principals 

El Punt de Control (PdC) ha d’incloure un detector de matrícules, estàtic, amb els algoritmes de 

lectura de matrícules encarregats d'identificar vehicles en la zona a controlar i comparar la 

matricula detectada amb una llista de vehicles sancionables/autoritzats. 

Les funcions principals d’aquest sistema són les següents: 

● Obtenció de fotografies de vehicles: el sistema obté imatges de tots els vehicles que 

circulen pel lloc on es troba l’equip i emmagatzema les imatges i les dades 

corresponents a la matrícula, independentment de que procedeixi o no una sanció. 

● Lectura de matrícules: fent servir un sistema de visió artificial, l’equip pot detectar i llegir 

matrícules dels vehicles fotografiats. 

● Comparar les matrícules detectades amb el llistat de matrícules dels vehicles als quals  

és permesa la circulació en una zona concreta de control d’accés. En cas de que la 

matrícula detectada no estigui inclosa en aquest llistat es generarà una sanció. 

● Funcions de gestió i detecció d’alarmes: associades als diferents elements integrants del 

sistema. 

● Comunicació xifrada amb el servidor central / Centre de Control: 

o per poder rebre la llista de vehicles sancionables/autoritzats 

o per enviar les sancions (fitxers imatges i text) i les dades de tots els trànsits 

(només fitxer text). 

● Interfases de comunicacions: a través dels quals es permet la configuració de l’equip i 

de les càmeres. Aquesta comunicació es produeix a través d’un servei Web que permet 

la configuració i monitorització remotes i la descàrrega de sancions. 

L'equip ha d’emmagatzemar les següents dades, en una base de dades xifrada, per a cada 

infracció detectada: 

● Matrícula llegida del vehicle 

● Fotografia datada del vehicle en el PTC concret 

● Fotografia datada de l’entorn 

● Números de sèrie dels equips implicats en la mesura 

● Llocs, data i hora on es va realitzar la mesura 

● Restricció de circulació vigent durant el trànsit del vehicle 
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Aquesta informació emmagatzemada s’ha de transmetre, xifrada, a la plataforma de gestió. 

 

2.3.3. Conjunt càmera lectura matrícules 

El conjunt de càmera de lectura de matrícules estarà format per  

● Una càmera IP d’alta definició per lectura de matrícules  

● Una càmera d’entorn IP d’alta definició 

● Il·luminació IR integrada Flaix IR de reforç si és necessari 

● Processador intern, amb llicència OCR per analítiques de tràfic fins a 2 carrils i 

electrònica associada 

Aquest conjunt d’elements estarà dins una única carcassa, preparada per a instal·lacions a la 

intempèrie. 

En un Punt de Control (PdC) s’han de posar tants conjunts de càmeres com nombre/sentits de 

circulació es vulguin controlar, atenent que cada conjunt de càmera de lectura de matrícules pot 

controlar fins a un màxim de 2 carrils de circulació. 

El sistema ha de ser escalable i s’han de poder afegir més càmeres de reconeixement i lectura 

de matrícules si es volen controlar altres carrils de circulació d’un mateix PdC.  

Les càmeres han de mostrar el vehicle infractor en condicions de falta d’il·luminació, emprant 

sistemes de flash infraroigs invisibles a l’ull humà que no destorbin els conductors. 

Les càmeres per a la lectura de matrícules han d’enfocar directament l'àrea per la que passen 

els vehicles per tenir una visió ampliada i de millor qualitat de les matrícules. 

Les característiques tècniques generals que han de complir aquests equips són: 

● De tecnologia avançada, dedicada al reconeixement de matrícules en funcionament 

continu 24 hores al dia. 

● Ha de permetre obtenir estadístiques de trànsit i aplicar sancions pel trànsit de vehicles 

no permesos. 

● Per instal·lació en exterior sobre bàcul, columna, fanal o pòrtic.   

● Temperatura d'operació: de -20º C a 55º C 

● Requisits d'humitat 10% a 93% (sense condensació) 

● Alimentació: 48 Vdc o 24 Vdc 

● Consum nominal aprox. del conjunt: 50 W a 48 V 

● Pes aproximat del conjunt: 4 kg 

● Dimensions aproximades: 365 x 235 x 155 mm (llarg x ample x alçada) 

Característiques constructives mínimes de la carcassa del conjunt: 

● Dissenyat per a funcionament en túnels d'autopistes, autovies, carreteres i vies urbanes. 

● Coberta posterior i davantera: alumini encunyat o equivalent. 

● Cos i visera: alumini extrusionat o equivalent. 

● Frontal de vidre anti vandàlic. 

● Cargols exteriors anti vandàlics. 
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● Entorn mecànic: Classificació M2 (instruments utilitzats en emplaçaments amb nivells 

de vibració i xoc significatius o alts, procedents de màquines o provocats pel pas de 

vehicles als voltants o pròxims a màquines de gran envergadura). 

● Entorn electromagnètic: Classificació E1 (indústria lleugera). 

● Estabilització elèctrica: tot l'equipament ha de tenir una tensió estable i constant: sense 

caigudes, pujades ni pics, i amb una freqüència constant (en cas de no disposar d'una 

tensió estable s’estudiarà la instal·lació d’ un estabilitzador de tensió SAI). 

● Durabilitat 8 anys (es permet reemplaçar parts amb desgast (discs durs, LEDs, circuits 

integrats) per allargar la vida. 

● Ha de complir:  

o IP66 

o CE: 

▪ Emissions: EN 61000-6-3:2001 + A11:2004 

▪ Immunitat: EN 61000-6-2:2005 

▪ EN60065, EN50130-4 

Característiques tècniques dels equips del conjunt: 

• Càmera lectura matricules: 

o Sensor: CMOS 1/1.8” mínim, recomanat 2/3” 

o IP alta resolució: mínim Full HD (1920 x 1080 Píxels), recomanat 3,2 MP ó 5 MP 

o Shutter: global 

o Òptica 5.2 – 58.8mm amb posicionament motoritzat d’alta precisió 

o Iris y Zoom varifocal d’alta qualitat 

o Auto focus 

o Control Auto-Brightness 

o 30 fps 

o Comunicacions: per Cable i per GPRS / 3G / 4G  

o GPS: opcional per equips mòbils 

● Càmera d’entorn: 

o IP alta resolució: mínim HD 1280 x 720 píxels, recomanat Full HD. 

o Formats de vídeo compatibles: H.264, H.265, MPEG4 

o Tipo de sensor: 1/2” Scan progressiu 

o Òptica varifocal: 10-40 mm 

o Auto iris 

o Shutter 1/5sec a 1/32.000 

o Commutació dia/nit 

o Il·luminació: 0.01 lux a F1.5 (color), 0.005 lux a F1.5 (blanc i negre) 

o WDR (ample rang dinàmic) 

• Flash integrat: 

o Infraroig de 850nm de longitud d'ona 

o Tecnologia SMD IR LED d’alta qualitat 

o Control electrònic d’il·luminació 

o Distància del flaix infraroig per a la càmera 30 m 

o Angle del feix: 20º / 40º 

o Correcció d’ombres 

o Estalvi d’energia 
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● Processador intern: 

o Processador de 4 nuclis d’alt rendiment per aplicacions d’analítiques de tràfic 

fins a 2 carrils de circulació, per càlcul de velocitat instantània, sentit de la marxa 

i carril, detecció de color y marca vehicle, ... 

o Emmagatzematge intern, amb disc d’estat sòlid SSD amb capacitat de 60 GB 

ampliable fins a 128 GB. 

o CPU d’alt rang de temperatura. 

o OCR inclòs (Free Flow ANPR, LPR) 

Es podran proposar equips de lectura de matrícula que segueixin la mateixa filosofia 

d’equipament compacte i amb característiques, prestacions i funcionalitats similars a les 

descrites, sempre que es demostri la seva eficàcia d’acord amb el requerit en el Projecte. 

 

2.3.4. Instal·lació 

El conjunt de càmera de lectura de matrícules ha de permetre el seu muntatge en pòrtics i altres 

infraestructures preexistents com bàculs de semàfors, columnes i bàculs d’enllumenat, pòrtics i 

similars.  

Les possibilitats d'instal·lació varien en funció de la ubicació escollida per cada PdC i del nombre 

de carrils a controlar. El sistema ha de ser adaptable en tots el casos. 

Com a norma general les càmeres de lectura de matrícula estaran situades a una alçada entre 4 

i 8 metres respecte la carretera. La zona de detecció de les matrícules acostuma a estar entre 8 

i 25 metres respecte la vertical de la càmera de lectura de matrícules. 

Depenent de cada marca d’equipament i del tipus i qualitat de les càmeres de visió artificial que 

utilitzin, les distàncies i ubicacions poden variar una mica. 

 

2.3.5. Sistema lectura matrícules 

Ha de complir la norma AENOR UNE 199141 referent a “Equipament per a la gestió del tràfic, 

Visió artificial, Lectors de matrícules”, o la norma UNE vigent en el moment de l’execució. 

Aquest norma defineix els requeriments de funcionalitat a complir pels equips de 

reconeixement de matrícules pel seu ús tant en Sistemes de control de Tràfic (estudis estadístics 

o temps de recorregut), com en Sistemes de Control d’Accessos (semàfor vermell, peatges. 

Aparcaments o accessos restringits per ZBE) com sistema de càlcul informatiu de velocitat de 

tram. 

El sistema de lectura de matrícules a implantar en el marc d’aquest projecte està basat en el 

reconeixement òptic de caràcters de les matrícules per distingir a un vehicle concret de forma 

inequívoca, llegint les matrícules, fent servir un algoritme de reconeixement òptic de caràcters 

dissenyat expressament per detectar les matrícules de vehicles tant detinguts com a gran 

velocitat. 

L’algoritme ha de ser capaç de llegir totes les matrícules europees amb la mateixa qualitat. 
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L’entrada de l’aplicació és una imatge digital, i la sortida és un text ASCII. Aquesta sortida en 

ASCII del text de la matrícula és la que es guardarà a les bases de dades dels equips, i que després 

es compararan a l’ informador / sancionador. 

La fiabilitat de lectura i de detecció, és a dir el marge d'encert en les deteccions reportades, per 

cadascun dels equips no serà inferior al 95%, independentment de la IMD de la via. 

Els lectors de matrícules han d’acreditar ser capaços d’identificar, amb un marge d’error inferior 

al 5%, com a mínim les matrícules  dels països  que es relacionen a continuació: 

Espanya, França, Portugal, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Andorra, Suïssa, Marroc, 

Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Croàcia, Finlàndia, Grècia, 

Hongria, Irlanda, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, República Txeca, 

Romania, Rússia, Suècia, Xipre. 

Per garantir la fiabilitat de lectura dels equips de reconeixement òptic de matrícula OCR, 

l’adjudicatari, abans de la formalització del contracte, haurà de proposar a la Propietat els equips 

concrets que té previst instal·lar sota el marc del present projecte i fer una prova pilot que 

verifiqui la fiabilitat dels mateixos.  

La prova pilot consistirà en posar en una ubicació concreta definida per l’Ajuntament, un conjunt 

de càmera i OCR, de característiques idèntiques a les que es vulguin instal·lar en el present 

contracte, i es deixarà un mínim de 72h seguides enregistrant dades, de forma continuada, és a 

dir, en tots els trams horaris possibles, diürn, nocturn, posta sol, ... Al costat de la càmera OCR 

se’n posarà una altra de vídeo, que gravi només les imatges del trànsit. 

L’adjudicatari haurà de presentar un informe on, per una banda s’hagin comptat els vehicles de 

les imatges gravades en vídeo, i per una altra el resultat de les lectures positives de matrícules. 

L’informe ha de contenir totes les dades i càlculs, en format digital editable. 

La Propietat es reserva el dret de comparar les dades amb les que disposi d’altres sistemes 

existents en aquells mateixos punts. 

Es provarà el següent:  

● Tipus de càmera – qualitat imatges resultants 

● Tipus il·luminació, per si cal posar equips externs IR addicionals, o no 

● Tipus de processament de les dades /PCs 

L’adjudicatari haurà d’entregar un certificat emès per entitat certificadora homologada que 

acrediti la fiabilitat de lectura i de detecció dels equips en condicions reals de funcionament. En 

general, es mesurarà la fiabilitat de reconeixement de l’equip, en una ubicació, condicions 

ambientals i configuració concretes, pel que fa al nombre de matrícules reconegudes 

correctament respecte del total de vehicles detectats. 

Com s’ha dit anteriorment, les proves realitzades hauran d’igualar o superar el 95% de fiabilitat 

de lectura i detecció en cadascun dels equips, independentment de la IMD de la via. En el cas 

que, realitzades les proves, els equips no compleixin amb les especificacions descrites en aquest 

plec, l’adjudicatari haurà de canviar els equips per uns altres que superin la prova. 

Les característiques tècniques que ha de tenir l’OCR, com a mínim, seran les següents: 
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• Linux i Windows suportats 

• Matrícules i capacitats operatives d'imatge: 
o Format d'imatge d’entrada: JPEG / YUY2 / NV12 / RGB / Gray8 
o Màx. mida d'imatge: 8.0 MPX 
o Mínima alçada de caràcters: 13 píxels (recomanat 18 píxels) 
o Màxima alçada de caràcters: 90 píxels 
o Màxima rotació X: ± 35 ° 
o Màxima rotació Y: ± 40 ° 
o Màxima rotació Z: ± 35 ° 

• Països admesos: 
o País independent del motor OCR 
o Millora de precisió disponible mitjançant comparació de gramàtica 
o Alfabets suportats: llatí, tailandès, hebreu 
o Tipus de plaques: Rectangular / Quadrat (2 i 3 línies) / Mercaderies perilloses 

(ADR) / Caràcter fosc sobre fons clar / Caràcter clar sobre fons fosc 
Dades de sortida: 

• Màx. # plaques per imatge: 8 

• Per resultat de la placa de matrícula: 
o Número de placa, ASCII o UNICODE 
o Origen del país definint la restricció gramatical 
o Temps de processament d'OCR en milisegons 
o Percentatge de confiança global en la lectura de la matrícula 
o  Percentatge de confiança de lectura de caràcter 
o Mitjana d’alçada dels caràcters 
o Nombre de línies de les matrícules (1,2,3) 
o Rectangle delimitador de matrícules 
o Imatge de la matrícula aïllada en format RGB 

• Altres analítiques (plug-in): 
o Color de fons de la placa de matrícula 
o Direcció del vehicle 
o Velocitat instantània 

• Capacitats d'integració (publicació de dades) 
o Propietari: Connexió TCP/IP format obert, HTTP-POST, VAPIX-ONVIF, Targetes 

SD, unitats remotes HD, NAS, Helix-6 
o Tercers: MILESTONE / AXIS 

• Mode d’operació: Free-Flow / Triggered 

• Mínim 2 carrils de reconeixement 

• Reconeixement de 1 fins als 180 km/h 

 
2.3.6. Funcions principals 

El sistema ha de tenir les següents funcions: 

• Capturar les imatges IR en B/N pel processament de les matrícules. 

• Emmagatzemar les imatges capturades IR en B/N. 

• Lectura de matrícules: processar les imatges en blanc i negre emmagatzemades per a 

detecció de matrícules de vehicles. 
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• Aforament de vehicles, a partir de la lectura de matrícules, registrant els trànsits dels 

vehicles detectats. 

• Comparar la matrícula llegida i reconeguda amb la llista de matrícules de vehicles 

sancionables / autoritzats. 

• Determinació de la infracció a partir de la lectura de matrícula, determinant si un vehicle 

ha comès la infracció de pas, considerant la coincidència de la matrícula en el llistat de 

vehicles sí/no autoritzats a circular per la Zona de Control d’Accés i altres casuístiques 

susceptibles de ser controlades. 

• Generar documentació d’infraccions amb les dades recopilades; el sistema ha de 

generar els fitxers amb les proves demostradores de la infracció detectada. La 

documentació de la infracció ha d’incloure, com a mínim, les següents dades: 

o Fotografia IR B/N  

o Data i hora 

o Matrícula llegida 

o Ubicació del punt de control 

o Fotografia/es d’entorn 

En qualsevol cas, les que siguin necessàries per a poder tramitar denúncies davant 

l’ORGT corresponent.  

● Emmagatzemar les infraccions: el sistema ha d’emmagatzemar i encriptar les infraccions 

incloent la documentació associada en forma de fitxer de sancions, per transmetre, 

quan se li sol·licitin o de manera autònoma cap a l'equip que tingui configurat. 

● Enviar les infraccions al servidor del Centre de Control quan hi hagi connexió amb ell. En 

cas de superar un temps prèviament configurat, sense connexió amb el servidor, les 

infraccions seran purgades per permetre la captura de noves. 

● Configuració, a través d'una interfície web, de tots els paràmetres del PdC, així com la 

vista prèvia de l'enfocament i l'enquadrament. 

  

2.3.7.  Operació de l’instrument 

Cada Punt de Control identifica al vehicle per la seva matrícula, aplicant a les imatges datades 

preses per les càmeres algoritmes de lectura automàtica de matrícules i emmagatzemant 

aquesta informació localment al sistema.  

Si l'equip no ha aconseguit actualitzar la data i hora aquesta informació no es pot considerar 

vàlida per determinar infraccions. A partir del moment en què s'hagi pogut tornar a sincronitzar 

el rellotge del punt de control, s’haurà de tornar a considerar els trànsits de vehicles posteriors 

a aquest moment. 

 

2.3.8. Sincronització de la càmera amb el sistema d’il·luminació 

Els vehicles monitoritzats han de poder ser detectats fins a velocitats de 180 km/h. 

S’utilitzaran tècniques d'il·luminació estroboscòpiques per a aconseguir una imatge nítida tant 

de dia com de nit que pugui ser tractada informàticament i en què sigui factible el 

reconeixement de la matrícula amb seguretat. 
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S’utilitzarà una font de llum basada en LEDs infrarojos amb una obertura de +/- 22º com a mínim. 

S’ha de sincronitzar el flaix estroboscòpic amb el moment de l'exposició del sensor de la càmera, 

proporcionant una gran intensitat de llum en un període curt de temps que permeti congelar el 

moment com si el vehicle estigués parat. 

El sistema proposat ha de permetre, com a mínim, les següents funcions: 

● Retardar el moment d'il·luminació del flaix, aconseguint un aprofitament total de la 

durada del flaix d'infraroig. 

● Configurar l'il·luminador infraroig de 3 maneres diferents, en funció de les necessitats 

per ubicació: 

o 450 mA durant 1 mil·lisegon en llocs suficientment il·luminats. 

o 450 mA durant 2 mil·lisegons (només per a ciutat). 

o 600 mA durant 1 mil·lisegon en llocs poc il·luminats. 

● Modificar el temps d'exposició del sensor i el guany en funció de les condicions 

d'il·luminació i en temps real utilitzant un algoritme de normalització d'imatges. 

 

2.3.9. Normalització de imatges 

Qualsevol sistema d'adquisició d'imatges per a exteriors necessita adaptar-se als diferents canvis 

de lluminositat que es produeixen. Les seves causes solen ser les següents: 

● Moviments d'ombres 

● Canvis sobtats 

● Alba / Vespre 

Aquestes diferències de lluminositat no han d’afectar al rendiment i a la fiabilitat del sistema. 

Per a resoldre aquestes situacions, es permeten la utilització de les següents solucions, (o 

combinació d’elles): 

● Òptica, per filtrat de l'espectre: Es filtra tot l'espectre electromagnètic excepte la banda 

en què s'aplica una font artificial de llum infraroja, aconseguint unes condicions de llum 

homogènies per a la majoria de situacions. El rang d'espectre utilitzat és de 800 a 850 

nm. Aquesta solució s'ha d’implementar en la següent forma: 

● Utilització d'un filtre que deixa passar el 0% de l'espectre a 780nm, el 50% de l'espectre 

a 810nm i el 100% de l'espectre a 830 nm. La càmera és sensible fins il·luminació de 900 

nm. 

● Utilització d'un il·luminador premut amb LEDs d’emissió d'infrarojos en el rang de 810 a 

850 nm. 

● Algorítmica, per a l'ajust d'exposició i guany: aquest algoritme, ha de constar, com a 

mínim, d'un mòdul d'adquisició d'imatge, un mòdul de processament i avaluació de 

paràmetres, un mòdul de comparació i decisió, que determina els paràmetres a 

modificar per millorar la imatge de forma iterativa, i un mòdul de reajustament de 

paràmetres d'exposició i guany de la càmera. 
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2.3.10. Característiques metrològiques  

Tot el sistema ha de complir obligatòriament la UNE 199141:2013 “Equipamiento para la gestión 

del tráfico. Visión Artificial. Lectores de matriculas.” o la vigent en el moment de l’execució. 

A més, pel que fa a la Plataforma de Gestió, tot i que no és objecte del present projecte i no s’ha 

de realitzar, hauria de ser capaç de passar, amb èxit, un procés de certificació de tipus voluntari, 

que hauria de realitzar el Centro Español de Metrología – CEM, que acredités que les 

instal·lacions de captació de matrícules i llur tractament és conforme als requeriments de: 

• la guia Welmec 7.2 2019, “Software Guide Measuring Instruments Directive 

2014/32/EU”, per a software tipus U i classe de risc D 

• la norma UNE 199142-2-2013, “Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión 

artificial. Detección de vehículos infractores. Parte 2: Especificación funcional y 

protocolos aplicativos para telepeaje”,  en el relatiu al protocol d’enviament de dades 

o les normes vigents en el moment de l’execució, pel garantir la integritat i la cadena de custòdia 

de la informació. 

 

2.4. PC rugoritzat 

La detecció dels possibles infractors es realitza en el propi Punt de Control.   

Com que el PdC ha de rebre i processar molta informació de llistes de matrícules i de forma molt 

ràpida, es necessari que disposi de processament de dades i d’emmagatzematge suficient. 

Per això, dins cada un dels armaris dels Punt de Control s’instal·larà un PC de tipus industrial, 

rugoritzat.  

Per aquest tipus d’instal·lació s’ha escollit el següent equip: 

• eBOX670-891-FL Axiomtek, ordinador embegut en caixa 

Les principals característiques del model escollit són: 

• Construït per extrusió d'alumini i acer de gran resistència, IP40 

• CPU:  

o LGA1151 socket de 6a/7a generació d'Intel® Core™ i7/i5/i3 i  

o Processador Celeron® (CPU TDP màxim fins a 35 W) 

• Memòria del sistema: 2 x 260 pins DDR4-2133 MHz SO-DIMM, fins a 32 GB 

• Chipset: Intel® Q170 

• BIOS: AMI 

• Sortida d'E/S del sistema: 

o 4 x RS-232/422/485 

o 2 x HDMI (1 x HDMI 2.0 i 1 x HDMI 1.4b) 

o 1 x DisplayPort 

o 1 x àudio (entrada de micròfon/sortida de línia) 

o 4 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i210IT, i219LM) 

o 6 x USB 3.0 

o 2 x USB 2.0 
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o DI/DO programable de 32 canals 

o 4 x obertura de connector tipus SMA per a antena 

o 1 x connector d'entrada d'alimentació de 9 ~ 36 VDC 

o 1 x interruptor d'alimentació ATX 

o 1 x interruptor d'alimentació a distància 

o 1 x interruptor ràpid AT/ATX 

o 1 x botó de restabliment 

• Temporitzador Watchdog: 255 nivells, 1 ~ 255 segons. 

• Emmagatzematge:  

o 2 x 2,5" badia de disc dur SATA (admet RAID 0 i 1) 

o 1 x CFast™ 

o 1 x mSATA 

• Interfície d'expansió: 

o 2 x ranures per a targetes mini PCI Express de mida completa (senyal USB + PCI 

Express) 

o 1 x ranura SIM 

• Indicadors del sistema: 

o 1 x LED verd per a l'estat PWR 

o 1 x LED taronja per a HDD actiu 

o 4 x LED verd per programable 

• Font d'alimentació: 9 ~ 36 VDC 

• Temperatura de funcionament: -40 °C ~ +60 °C  

• Humitat 10% ~ 95%, sense condensació 

• Resistència a la vibració: 3 Grms amb CFast™ (5 - 500 Hz, X, Y, Z direccions) 

• Certificat CE 

• EOS Admet WE8S, WES7, Win10, Linux 

• Capacitat d’emmagatzematge: fins a 80 GB. 

• Per muntatge sobre safata, enrackat o a carril DIN. 

• Dimensions aproximades: 280 (amplada) x 190 (fons) x 76 mm (alçada) 

L’adjudicatari podrà proposar un equip similar amb prestacions equivalents. 

 

2.5. Armari de Punt de Control 

Són aquells que s’instal·len en vorera, prèvia construcció del fonament de formigó necessari. 

Han de ser de la tipologia d’armaris aprovats en el catàleg de l’Ajuntament d’elements urbans 

que es poden instal·lar en via pública. 

Són armaris per intempèrie en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de dimensions aprox. 

1200x600x320 mm i de 1,2 mm de gruix i qualitat FeP02GZ275 segons la norma EN 10142, per 

allotjament d'equips de punt de control. Inclou placa de muntatge, pany amb clau i accessoris 

necessaris (canaletes, carril DIN, premsaestopes, fixacions, ...) i petit material necessari per a la 

correcte execució.  

• Armari metàl·lic de doble envolupant amb una cambra d'aire aïllant entre totes dues 

parets. 
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• Sistema de tancament de seguretat de 3 punts: central, superior i inferior 

• Elevat apantallament electro-magnètic. 

• Alt grau de protecció contra elements atmosfèrics. 

• Nivell IP54 segons la norma EN 60598. 

• L'estanquitat es garanteix mitjançant la interposició en tot el perímetre de tancament 

d'una junta de cautxú sintètic de cèl·lula tancada composta per cloropreno + EPDM. 

 

Previ a la instal·lació de l’armari i dels components i distribució interior del mateix, l’adjudicatari 

haurà de fer la corresponent proposta per a la seva revisió i validació si s’escau. 

 

2.6. Armari Unificat 

Es farà servir aquest tipus d’armari en els casos en que cal demanar nova escomesa. 

En el mateix armari es disposarà per una banda totes les instal·lacions i equips de la nova 

escomesa, i per una altra banda es disposaran tots els equips i elements necessaris pels Punts 

de Control. 

Cada part, Escomesa i Equips PdC, estaran allotjats de forma independent, amb accés per portes 

independents. 

En el costat Escomesa, s’hi instal·laran, entre altres: 

• Caixa de distribució CDU 400 

• Canalera de 630A 

• Fusible ganiveta BT F CU2/400 a ETU-6303B Gg 

• Caixa mòdul comptador PNZ-C2727. 
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En el costat Punt de Control, s’hi instal·laran, entre altres: 

• SAI 

• PC de procés 

• Equips de comunicacions 

• Fonts d’alimentació a equips externs 

• proteccions elèctriques contra sobretensions transitòries i permanents, diferencials, 

magnetotèrmics i presa de corrent tipus shucko 

El model concret d’armari que es preveu en el present Projecte és l’armari tipus: 

⮚ m: Mobilitat (+ TIC + Comú + Companyia) 

Les característiques de l’armari a subministrar i instal·lar serà: 

• Armari per sensorització tipus rack a viari amb fabricació especial d'acord a l'equipament 

ZBE.  

• Format tipus "m" de fabricant especialitzat en racks a viari, com Altervac, Modi o altres. 

• Fabricat en acer inoxidable Aisi-304 de 2 mm a tres cares i acabat pintat Ral 7035. 

• Format per quatre mòduls amb portes frontals independents.  

• Mides totals aprox. 2100x750x550 (alçada-amplada-fondària, mides sense bancada).  

• Preparat per detecció obertura de portes i panys reforçats electrònics.  

• Inclou zócol i bancada 300 mm en acer inoxidable polit.  

• Preparat per sistema de ventilació forçada a sostre i doble sortida. 

En el preu de l’armari unificat queda expressament inclòs el següent: 

• MÓDUL COMPANYIA: mòdul independent amb escomesa elèctrica tipus Tmf1R per una 

contractació de fins a 43,5 kW. Inclou caixa de seccionament 400A. 

• MÓDUL ZBE: mòdul adaptat rack amb espai per tots els elements necessaris per 

alimentació, processament i transmissió de dades propis del sistema de control ZBE. 

Preparat amb fixacions tipus rack 19” i a fons panell. Inclou tota l’aparamenta de 

protecció i bornes de connexió necessàries. Preparat per doble alimentació, una des 

d'escomesa i altre des de SAI. Preparat per sistema de control compatible NearbySensor 

o similar i sensor ambiental. 

• MÓDUL COMÚ: mòdul amb bornes d'entrada alimentació, preparat per analitzador de 

xarxa i sistema d'anàlisi elèctric compatible obert tipus NearbySensor o similar. Inclou 

les proteccions de sobretensions permanents i transitòries. Inclou l'aparamenta 

elèctrica i bornes necessaris amb les proteccions per equipaments a mòdul ZBE. Inclou 

base endoll i enllumenat interior. 

El preu de l’armari NO inclou 

• Comptador electrònic de Companyia. 

• SAI.  

• Elements control i procés propis de ZBE. 
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A les següents figures es mostren, a mode d’exemple, les dades i característiques més rellevants. 
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Cal tenir en consideració que aquestes imatges no es corresponen completament al model 

d’armari unificat tipus “m”, però serveixen per identificar els principals aspectes tècnics. 

En el preu d’instal·lació de l’armari està inclòs expressament el transport especial material 

sensible/fràgil i col·locació d'armari a lloc, muntatge i instal·lació fins a la seva total execució, 

inclosos els treballs d'obra civil per a la col·locació del sòcol i bancada i preparació pas de tubs 

125mm i la reposició de terres i panot tipus estàndard.  

 

2.7. Columnes i bàculs 

Per alguns dels punts de control s’utilitzaran columnes noves de 4 metres d’alçada i també algun 

bàcul de 6 metres d’alçada i 2,5 m de braç. 

Aquestes columnes i bàculs seran metàl·liques i del model específic per a la instal·lació de 

semàfors. 

Els bàculs de semàfors, del model 6025, es subministraran amb una punta allargadora fins a 2,5 

m. 

S’inclou qualsevol braç adaptador necessari per a subjecció de la càmera de televisió.  

Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, com perns d'ancoratge i 

cargoleria, plantilla, dau de formigó, etc. 
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Les columnes i bàculs es subministraran amb els corresponent càlculs de fonamentacions, perns 

d’ancoratge, plantilles, i qualsevol altre accessori o element necessari per al seu correcte 

subministrament i instal·lació. 

 

2.8. Sistema alimentació ininterrompuda – SAI 

El SAI previst per aquest projecte ha de ser un tipus d’equipament específic d’instal·lacions per 

a la protecció de servidors, xarxes i telecomunicacions. 

En concret es tracta d’un SAI on-line, doble conversió, monofàsic. 

Ha de ser flexible per instal·lació en format Torre (pels armari individuals dels PdC) o en Rack 

(pels armaris unificats). 

En concret: 

• SAI 1000 / 1000VA. SAI format rack 19" o torre, de 1000VA / 900W, monofàsic, amb 3 

bateries 12V / 7,2Ah. 

Les bateries han de ser internes, dins el propi SAI.  

L’autonomia ha de ser suficient per poder fer, en cas de pèrdua d’alimentació, una aturada i 

apagada del sistema de forma controlada. 

A  més, el SAI ha de venir equipat amb un mòdul de sortides SNMP per a poder comunicar les 

alarmes i estats de l’equip. 

Característiques genèriques: 

• Potències entre 1000VA i 20000VA 

• Pantalla LCD 

• Tensió d'entrada i sortida monofàsica 

• Control avançat de bateries 

• Programari de comunicació (Windows 95/98 / NT / 2000 / XP) 

• Microprocessador intel·ligent 

• Alarma d'avís audible i visible 

• Funció d'auto-diagnòstic  

• Ona de sortida sinusoïdal 

• Sistema Rack / Torre 2 en 1 

• SNMP i relé AS400 inclòs 

• ECO mode operatiu  

• Fins a 2 unitats en paral·lel  

Especificacions Tècniques concretes: 
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• Potència: 1000 VA / 900 W 

• Voltatge: 120 – 276 vAC 

• Freqüència d’entrada: 45 – 55 Hz / 54 – 66 Hz  

• Factor de potència: > 0,99 (I/P220Vac, full RCD load) 

• Tipus de bateries: hermètiques d’àcid sense manteniment 

• Nombre bateries: 3 x 12V 7,2Ah 

• Voltatge de sortida: 208Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac 

• Estabilitat de voltatge: +- 1% 

• Factor de cresta: 3:1 

• Distorsió de voltatge: <= 2% THD (linear load) 

• Freqüència de sortida en mode sincronització:50/60 Hz +- 5% 

• Freqüència de sortida en mode bateries: 45 – 55 Hz / 54 – 66 Hz 

• Onda de sortida: senoidal 

• Temps de transferència (de INVERTER a BYPASS): 0 ms 

• Eficiència: > 87% 

• Interfície per a sortida intel·ligent: SNMP 

• Dimensions (ample x fons x alçada): 438 x 435 mm x 2U 

• Pes amb bateries: 15,3 kg 

• Condicions ambientals: 0º C – 40º C 

• Humitat relativa: 0 – 95% No condensa 

• Nivell de soroll audible (a 1 m): < 45 dBA 

• Certificats CE: IEC 61000-4, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 60950-1, ETS 

300019-2-2 

L’adjudicatari podrà proposar un equip similar amb prestacions equivalents.  

En qualsevol cas, s’haurà de garantir una autonomia mínima de bateries de quatre hores. 

 

2.9. Obra Civil 

Serà d’obligat compliment la normativa vigent de l’Ajuntament en el moment de l’execució de 

les feines. 

L’adjudicatari haurà de gestionar, sol·licitar i realitzar tots els tràmits necessaris per a l’obtenció 

dels corresponents permisos municipals. 

Se seguiran en tot moment les indicacions donades pels tècnics de l’Ajuntament. 

 

2.9.1. Materials i subministrament 

Tots els materials instal·lats (llosetes, vorades, rigoles, formigó, terres, asfalt i altres) seran dels 

models normalitzats per l’Ajuntament. 
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Prèviament a l’execució de tots els trams, el constructor presentarà models que seran sotmesos 

a diverses proves abrasives, de qualitat, acabat i funcionament, per la seva aprovació o 

requeriments per la inspecció dels treballs. Les peces fabricades hauran d’ajustar-se exactament 

als models aprovats. 

Els materials restaran a la fàbrica/magatzem de l'adjudicatari fins a la seva instal·lació.  

Tots els materials es subministraran a obra acompanyats del certificat emès pel fabricant en el 

qual es descriuran totes les característiques físiques i mecàniques requerides. El contractant es 

reserva el dret de verificar pel seu personal o per la Direcció d'Obra aquestes característiques. 

En cas de no complir amb les especificacions, el material defectuós serà rebutjat i retornat al 

fabricant. El contractista correrà amb totes les despeses que aquest procediment pogués 

ocasionar, incloses les despeses de transport i els de desmuntatge del material instal·lat que 

presenti defectes de fabricació. 

Llosetes de morter comprimit (panots) 

Estaran fabricats a base d’una capa de morter ric en ciment, àrids, fins i tot en casos particulars, 

colorants i obra amb morter menys ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 4 cm de gruix. 

Fabricats a base de ciment pòrtland i sorra natural. 

En general, les llosetes a utilitzar seran iguals a les existents en el punt on s’hagi de realitzar 

l’obra en qüestió. 

Llosetes de morter comprimit per rigola 

Estaran fabricades a base d’una capa de morter ric en ciment tou i àrid fi i obra de morter menys 

ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 8 cm de gruix. 

Maons i altres materials ceràmics 

Procedència: Procediran de bona terra, ben treballada, ben cuits, correctament tallats, 

homogenis, sense esquerdes ni guerxeses. 

Característiques: totes les peces seran sensiblement iguals i de les dimensions fixades o usuals 

per a cada tipus d’obra. 

Resistència: A la compressió no serà inferior a 150 Kg per cm2. El seu pes específic no serà 

inferior a 150 centèsims. 

Formigó 

Els formigons a emprar es defineixen per la seva resistència característica, la grandària  màxima 

de l’àrid i la seva consistència, definida pels assentament corresponents en cons d’Abrams, 

d’acord amb EHE-98 i la seva compactació serà per vibració. 

S’empraran en aquesta obra els tipus de formigó següents: 
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Destí del formigó 

Tipus i fck (resistència 

de projecte del 

formigó a compressió) 

N/mm2 

Tipus i fckf (resistència 

de projecte del formigó 

a flexotracció) ) N/mm2 

Tamany màxim 

de l’àrid (mm) 

Assentament en cm. 

Con d’Abrams 
Consistència 

Subbase de 

paviments de 

llambordes 

prefabricats de 

formigó i sota 

llosetes de panot 

en voreres 

HM-20 

20 

 

-- 

 

40 

 
5<A<8 Plàstica-toba 

Reforç vorades 
HM-20 

20 
-- 20 3<A<9 Plàstica-toa 

Rigoles, lloses 

cimentació pous i 

armats marcs 

HM-25 

25 

 

-- 

 

20 

 

5<A<8 

 

Plàstica-toba 

Paviment 
HM-25 / HM-30 

25- 30 

HP-40 

40 
40 5<A<8 Plàstica-toba 

Pous imbornals i 

de registre 

HM-20 

20 
-- 40 5<A<8 Plàstica-toba 

 

El ciment, àrids, aigua i addicions, així com la fabricació i transport i abocament del formigó, 

queden inclosos en el preu unitari, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i 

acabat. 

No s’abonaran les operacions que sigui precís efectuar per netejar, enlluir i reparar les 

superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les toleràncies 

o que presentin defectes. 

Els tubs de PE seran llisos i rígids, arribant a obra sense curvatures superiors a les que donin 

fletxes de cinc centímetres en tres metres, seran de gruix nominal 3’2 mm. 

Pericons 

Els pericons seran arquetes prefabricades assentades sobre una solera de 10 cm de formigó HM-

20 hidròfug. Si no es disposa d’espai per a la seva ubicació, es construiran de totxana de fàbrica 

massissa arrebossada amb morter de ciment, prèvia autorització de la Direcció Facultativa.  

Si són construïdes in situ, caldrà tenir en compte: 

o Composició: maons totxos: Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació 

en volum 1:2. 

o Característiques numèriques; Gruix del murs, 15cms. Secció neta 70x70X100. Gruix 

d’arrebossat i enlluïment: 1cm 

o Fons: gero sense cap lligant entre sí ni entre aquests i els murs. 

El pericó haurà de tenir un orifici al centre de la solera amb material drenant per a la sortida 

d’aigua. 
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Marc i tapa 

Marc i tapa seran de fosa i aniran enrasats amb el paviment, amb anagrama identificador del 

servei, sempre d’acord amb la Norma UNE EN-124.  

El tancament de les arquetes es realitzarà mitjançant un marc – tapa fosa de perímetre quadrat. 

El material de que estaran constituïdes serà de funció gris ordinària tipus GE 18.91 colada en 

motlles de sorra.  

Les característiques mecàniques del material seran: 

o Resistència: 18Kg/mm2 

o Resistència a la flexió: 34Kg/mm2 

o Resistència a la comprensió: 55Kg/mm2 

o Duresa Brinell: 150HB 

Tubulars 

S’utilitzaran conductes ASAFLEX o similar de polietilè de doble paret de color vermell. 

Execució i validació 

Es tracta de la construcció de canalitzacions, tant en calçada com en vorera, i construcció 

d’elements de registre. 

No es podrà començar cap obra sense que estiguin aprovats per la inspecció Facultativa els plans 

que corresponguin. 

 

2.9.2. Fases dels treballs 

Les fases dels treballs seran les següents: 

Preparació de l’obra 

Les tasques a realitzar en aquesta primera fase seran el tancament de la zona d’obra, l’acopi del 

material a utilitzar i la col·locació dels contenidors necessaris. 

 

Execució dels treballs 

• Cates de localització de serveis. Es construiran cates en aquells punts crítics, on s’intueixi 

que existeixen serveis d’altres companyies.    

• Demolició: es realitzarà la demolició del paviment de la vorera. La demolició s’efectuarà per 

medis mecànics. Es demolirà tant la superfície d’excavació com els sobreamples indicats en 

les seccions constructives de cada tram. Un cop finalitzada la demolició es procedirà a la 

retirada de la runa. 

• Excavació: 
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o En vorera: es realitzarà a una amplada de 0,40 cm i a una fondària de 0,60 m lliures 

o En calçada: es realitzarà a una amplada de 0,45 m i a una fondària de 0,80 m lliures 

o En paviments especials: es realitzarà a una amplada de 0,40 m i a una fondària de 0,85 

m lliures 

o En terra: es realitzarà a una amplada de 40 cm i a una fondària de 0,60 m lliures 

Un cop finalitzada es procedirà a la retirada de les terres d’excavació. 

• Prisma: es construirà el prisma sobre una base de formigó HM-18 o superior de 5 cm de 

gruix, 8 cm entre parets de la rasa excavada, i que envoltarà el/s nou/s tubular/s de Ø125 

mm (tubs de PE rígid de pressió o de polietilè corrugat de doble paret, color vermell). Es 

deixarà estès el fil guia i posats els obturadors en els conductes de Ø125mm. 

• El nombre de tubs en vorera serà de 2 i en encreuaments de calçada serà de 4. 

• Connexió als registres existents: es realitzaran passamurs en els pericons existents, de 

diàmetre 150 mm, per a connexió de les tubulars. S’hi col·locaran els extrems del conducte 

perpendicularment i es segellaran. Els conductes sobresortiran un mínim de 3 cm respecte 

a les parets. 

• Reblert de rases: el reblert de les rases excavades s’efectuarà després de l’adormiment del 

formigó del prisma. Es podrà realitzar emprant el mateix material procedent de l’excavació, 

sempre que la qualitat de les terres ho permeti, i amb l’aprovació expressa de la Direcció 

Facultativa. 

• Compactat de rases: El compactat de les terres es realitzarà per tongades de com a màxim 

25-30 cm. 

• Es col·locarà cinta se senyalització del servei a 55 cm. de profunditat en calçada i a 40 cm en 

vorera. 

• Reposició de paviments: Prèviament a la reposició, tant de calçada com vorera, s’efectuarà 

el procés de demolició de les bases de recolzament d’aquests, fins a assolir els sobreamples 

reglamentats, especificats en plànols de projecte. 

▪ La reposició dels trams de vorera s’efectuarà sobre una base de formigó HM-18 del 

mateix gruix que l’original, amb un gruix mínim de 10 cm. La reposició de la vorera 

es completarà amb la col·locació de llosetes hidràuliques o de formació pètrea 

idèntiques a les existents. 

▪ La reposició de la capa asfàltica de les calçades serà tipus D-12 per la capa de 

rodadura i S-20 per la capa intermèdia que tindran el gruix i l’amplada especificats 

segons normativa municipal. També es construiran els recs d’adherència i 

imprimació necessaris. 
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• Reposició de senyalització horitzontal: es reposarà tota la senyalització afectada dos dies 

després de la reposició de l’aglomerat. 

• Neteja i final d’obra: una vegada realitzats tots els treballs es procedirà a una neteja final 

dels elements no retirats anteriorment, per deixar la vorera i la calçada en òptimes 

condicions. 

S’observaran els següents procediments en el desenvolupament de la construcció de la 

infraestructura de telecomunicacions: 

Per a la construcció de canalitzacions, pericons i cambres de registre es seguiran les indicacions 

dels diferents organismes competents i la Direcció Facultativa. Per a la correcta interpretació, 

s’assimilarà el servei a conduccions de telefonia i comunicacions. 

En cas d'afectar als serveis existents en l'obra, el contractista s'encarregarà de comunicar a la 

companyia l'avaria a la companyia afectada. 

Els assaigs necessaris per portar a terme un control de qualitat normal de l'obra aniran a càrrec 

del contractista. En cas de que sigui necessària l'extracció de provetes testimoni, totes les 

despeses derivades del control de qualitat estimat pels organismes competents i la Direcció 

Facultativa, aniran a càrrec del contractista. 

L'empresa adjudicatària de les obres es proveirà de reposició de material abans de començar les 

obres, no admetent-se reposicions provisionals, i s'acreditarà la disposició a la inspecció 

municipal. La reposició de la vorera de lloses especials abastarà de 1 m2 i es farà per unitats 

senceres seguint la seqüència del paviment original. 

Els criteris que com a mínim se seguiran per a la seva implantació són: 

• Separació màxima entre elements de registre: 35 m. 

• Els encreuaments de carrer es construiran amb registre. 

• La tapa incorporarà una identificació qualificada del servei. 

 

Senyalització d’obres 

El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres que ho requereixin i complir les normes de 

senyalització i seguretat establertes pels organismes oficials. 

Es tindrà en compte obligatòriament qualsevol indicació facilitada per la part contractant i pels 

responsables de la Direcció d'Obra. 

Constitueix una rigorosa obligació per a les empreses encarregades de realitzar obres als carrers 

oberts al públic i al trànsit, la senyalització d'obres. 

Les empreses tenen l'obligació inexcusable d'informar anticipadament a la Direcció d'Obra, de 

la planificació dels treballs a realitzar i atendre les indicacions donades des de el Cap de la 

Direcció de Serveis de Mobilitat o del Director d'Obra. 
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En cas que s'observi una falta de compliment de les presents normes, les obres quedaran 

preceptivament interrompudes fins que l'empresa hagi donat compliment a les disposicions 

rebudes, amb reserva i sense judici previ de qualsevol altre dret o acció. 

En cas de produir-se incidents o qualsevol classe de fets lesions pels vianants i els seus bens per 

efecte de falta de compliment de les normes de seguretat, la responsabilitat d'aquests recaurà 

per complert i exclusivament sobre l’empresa del contractista, la qual assumirà les 

conseqüències de caràcter legal. 

Per a cada grup o equip de treball, l'empresa assegurarà la presència constant d'un encarregat 

responsable de l'aplicació rigorosa de les normes. No s'autoritza l'allunyament de l'encarregat, 

encara que sigui momentàniament del grup de treball. 

Els senyals i elements necessaris per a poder executar la senyalització necessària les 

proporcionarà el propi contractista. 

Tots els senyals seran totalment reflexius. 

Els operaris portaran jaqueta de color visible a distància amb bandes reflectants blanques. 

 

2.9.3. Pla de gestió medi-ambiental – Gestió de residus 

Veure l’ANNEX 3 PLA GESTIÓ AMBIENTAL. 

 

2.9.4. Serveis afectats 

Un cop signat el contracte entre la part contractant i el contractista, aquest últim sol·licitarà 

els plànols de serveis a cada una de les companyies implicades. 

Abans de començar l’execució dels treballs, el contractista realitzarà un replanteig de les 

traces de les canalitzacions soterrades, comprovant la existència dels servies, també soterrats, 

que poguessin resultar afectats. 

Un cop detectada la existència d’aquests, tant referent a creuaments com a paral·lelismes, 

s’executarà la construcció de la canalització, incloent-hi las mesures necessàries d’instal·lació 

entre les xarxes dels diferents subministres públics que resulten afectats, en compliment de la 

normativa vigent dictada al Decret 120/1992 i la seva modificació 196/1992 del DOGC, amb 

relació a la “regulació de les característiques que han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre 

xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsol”. 

També es tindrà en compte la normativa vigent i recomanacions de companyies pel que fa a la 

coexistència entre els diversos serveis que es poden trobar instal·lats al subsol. 

En general, la canalització mantindrà una distancia mínima de 30 cm, tant en creuaments com 

en paral·lelismes, amb les altres xarxes de serveis soterrats, com a recomanació de referència 

en l’execució dels treballs. 

 

2.9.5. Execució i validació canalització soterrada 
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S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament dels 

cables de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” de vials públics, formats en el seu 

conjunt per canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat,  i els pericons, que es 

descriuran a l’apartat corresponent amb detall. 

L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per conformar 

qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb diferents perfils 

tipus, segons la infraestructura subterrània que es tingui. 

Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el 

diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no 

pavimentades). 

L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de casos en 

que la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà fins a 0,20 metres. 

 

Generalitats de l’execució 

Maquinària 

La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà l’habitual per 

a l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública (grups de compressió, 

dúmpers, rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure tota la ferramenta adient en 

quantitat, qualitat i estat de conservació. Pel cas de les minirases, poden fer-se servir màquines 

rasadores adients al terreny que permetran executar la minirasa a la fondària desitjada. 

A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas d’execució 

de “topos” es proveirà l’equip de perforació horitzontal guiat per radar corresponent. Pel cas de 

les minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja o disc. 

La rasa convencional tindrà una amplària de 40 cm i una profunditat (cota sobre el dau de 

formigó que formen els tubs fins a paviment acabat) de 80 cm per rases a calçada i 60 cm per 

rases a vorera i rases a terres. Pel cas de les minirases, l’amplada estàndard serà fins a 20 cm i 

la fondària 48 cm. 

És indispensable disposar de tota la  informació precisa de serveis existents soterrats i la ubicació 

exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 

 

Replanteig d’obra 

S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització i la 

situació dels pericons. 

S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la informació 

subministrada pels agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar aquestes dades 

mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons D.O. 
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Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi garantida 

l’accessibilitat als conductes. 

 

Distàncies a serveis afectats. 

S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 

• Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 

• Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

• Paral·lelismes: 

Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm 

entre la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o 

conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. 

Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc.. es tindrà 

una separació de 30 cm. 

• Encreuaments: 

o Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 

 

Excavació. 

Excavació de rases i pous 

L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus de 

canalització, les instruccions de la Direcció Facultativa (D.F.), de la Direcció d’Obra (D.O.) i del 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament i/o organismes oficials que impliqui. 

S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es pugui, omplir 

la secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en funció de la ubicació de 

la canalització i el nombre, diàmetre i disposició dels tubs del prisma o cables a ubicar en el 

interior. 

El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions expressades per 

l’Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 

El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se a 

abocadors autoritzats. 
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De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir el 

material de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La D.O. serà l’encarregada 

d’aquesta selecció. La resta de terres necessàries seran d’aportació i validades per la D.O. 

El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la 

fonamentació, i a la seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho consideri 

oportú. 

Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars 

necessaris per esgotar-la. 

Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 

Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al voltant de 

rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 

Excavació en desmunt 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què s'implanti el canal 

excavat. Inclou l’acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els 

articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre Circular 326/00. 

Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions indicades 

per la D.O. 

Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la resistència 

del terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel drenatge defectuós de 

les obres. 

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat per 

la D.O. 

Refinat de superfícies excavades 

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les 

superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per 

l’Ordre Circular 326/00. 

Estrebades 

Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o pous 

excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada 

pot venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny 

i/o per la necessitat de protegir als treballadors al fons de l'excavació quan aquesta és fonda. 

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús 

hauran de ser aprovats pel D.O. 
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El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el 

Contractista presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats al 

corresponent "Projecte de Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i aprovació. 

Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s’hauran d’estrebar les rases per a 

profunditats superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que avali que és 

necessari. Per a profunditats menors, s’actuarà d’acord al que la bona pràctica i les 

corresponents precaucions aconsellin pel terreny en qüestió. 

Transport a l’abocador 

Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que no seran 

utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament 

haurà d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa existent de gestió de residus. 

 

Instal·lació de conductes en rasa 

No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la superfície 

del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  parets de la rasa de 

cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 

Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin el 

moviment cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del formigó. 

Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre 

conductes de diferent diàmetre. 

No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de qualsevol 

tipus de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part de la D.O. 

 

Formigonat 

Definició i execució 

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid 

gros i, eventualment, productes d'addició. 

L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i 

l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes. 

Dosificació del formigó 

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, seran les 

especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 
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Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més convenients, es 

faran els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. Les proporcions exactes 

de tots els materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en  base a aquests assajos i 

segons indiqui la D.O. 

La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses les 

establertes en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions . 

Fabricació del formigó 

El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i ciment en sec, 

afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus especials de formigonera 

que permetin reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no serà inferior 

d'un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg.) com fraccions de quatre cents 

litres (400 l) tingui la capacitat de la formigonera d’excés sobre els set cents cinquanta litres (750 

l). 

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de 

començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se 

perfectament les formigoneres. 

Transport del formigó 

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui 

possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions 

especials, el transport i la col·locació han d’efectuar-se de tal forma que no es produeixin 

disgregacions en el material. 

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres 

(1,50 m). 

El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des del seu 

pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 

d'adormiment, disgregació o dessecació. 

Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons 

de diferents proporcions de ciment. 

Posta en obra del formigó 

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura 

monolítica. 

Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de treball 

aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 
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En cas d’existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se 

quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la col·locació dels 

encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos. 

S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la massa del 

formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense 

autorització de la D.O. 

És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del 

mateix. 

La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que la 

utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i 

racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la 

superfície. 

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per aconseguir que la 

compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el interior de la massa 

Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó H-150. 

Les operacions de formigonat a realitzar seran: 

• Formació d’una solera de formigó de 5 a 7cm d’espessor. 

• Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar a la 

cota adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima dels tubs. 

• Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per a 

efectuar el tancament del paviment. 

• En cas que l’Organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària de la 

solera de formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir la estabilitat 

de la secció de la rasa . 

• La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap trencament 

ni deformació. Es prendran les següents precaucions: 

o S’evitarà l’abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb 

l’objecte de no produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que orientin 

la caiguda del formigó. 

o S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el recobriment 

de forats entre el fons de la rasa  i els tubs, i entre tubs i paret. Es tindrà en compte 

les possibles baixades de temperatura, prenent les precaucions necessàries. 

o Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de l’obra. 
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Cura del formigó 

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les 

causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al formigó. 

Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les 

superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  amb terra o 

sorra, o amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat per 

la D.O.  

El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE pel 

control anomenat de "nivell normal". 

El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, que tenen 

les condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, que puguin ésser 

necessàries per a omplir part de la rasa. 

La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació prevists hauran de permetre 

aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s’admetrà l’ús de fragments de pedra, 

terra orgànica, etc. 

S’omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 

• Abocament de la terra d’un grossor inferior a 25 cm. 

• Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació exigit per 

l’organisme responsable de l’estructura afectada per la excavació, establint-se un mínim 

del 95% del próctor normal (P.N.). 

• Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de terra a una 

distancia mínima de 10cm del prima de formigó dels tubs. 

• Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, com a 

mínim, a la situació inicial de l’obra. 

 

Rebliment de rases 

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o 

pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases.  

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat l'ordre expressa 

contrària del Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres 

procedents de la pròpia rasa excavada. 

Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 24h des 

de l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu forjat i evitar possibles 

danys al compactar les terres, 
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En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no indiqui 

altre, el mètode de treball serà el següent: 

- Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran de 

manera que es formi una capa de 25 cm. 

- Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que 

exigeixi el titular de la via, establint-se un mínim del 98% del Pròctor Normal. 

Aquesta compactació es realitzarà per mitjà de piconadores neumàtiques o 

elements vibratoris adequats. El compactat de la primera capa s’haurà de 

realitzar curosament per tal de no afectar a la canalització construïda. 

Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les limitacions 

expressades a l'apartat 6è del mateix article. 

 

Reposició de la base del paviment 

A aquesta tasca correspon el subministrament i col·locació dels materials que composen la base 

pel paviment superficial a reposar deixant-los perfectament compactats, enrasats, alineats, 

acabats i nets, i deixant el conjunt de l’obra net de qualsevol material de l’obra.  

La reposició de base i paviments es farà d’acord a les disposicions del titular del vial. Aquesta 

tasca compren l’execució de la base del paviment. Per a canalitzacions convencionals, com a 

norma general, la reposició de la base es farà amb formigó del tipus HM-20/20/B/Ia, 

subministrat i posat en obra segons les disposicions del punt 1.2.1.4 d’aquest document. El gruix 

de la reposició mínima de la base per a paviment de calçades serà de 20 cm i per a paviments 

de vorera de 10 cm. 

En el cas de reposicions de calçada es realitzarà un sobreample de la reposició de la base de 20 

cm a banda i banda de la rasa i pel cas de reposicions a vorera, el sobreample de la base serà de 

10 cm a banda i banda de la rasa.  

Pel cas de minirases, no es realitzarà sobreample de la base del paviment. 

En tot cas, al final del document d’especificacions s’adjunten els plànols de detalls constructius 

de diferents seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de servir 

de model d’execució dels prismes i canalitzacions. 

 

Reposició de paviments 

Com a criteri general per a la reposició, es reposarà de manera que la zona afectada quedi igual 

després d’executar-se l’obra a com estava abans de començar-la.  

Es recomana la participació dels tècnics responsables de la infraestructura, per a validar tant els 

materials a emprar com la seva col·locació a l’obra. 
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Si les obres afecten a la senyalització horitzontal, vertical, mobiliari urbà, etc., s’hauran de 

reposar per altres d’idèntiques característiques, també si es possible per part d’empreses 

especialitzades. 

Paviments asfàltics 

En el cas de paviments asfàltics en fred o en calent i abans del retall i esquinçament uniforme 

(evitant diferències notables d’espessor ), es procedirà: 

• Neteja del suport exhaustiva. 

• Regada d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECL-1, a raó de 1,5 kg/m2 dalt de la 

base i laterals de la caixa del paviment a reposar. 

• Estendre, manualment o de forma mecànica, la capa superior de manera uniforme i en 

una sola capa procedint al seu compactat fins el 98% d’acord amb l’assaig Marshall. 

• Una vegada compactat el material, el nivell d’acabat presentarà un aspecte, com a 

mínim, igual al del paviment original. El gruix de la capa de paviment asfàltic reposat 

haurà de ser, com a mínim, de 10 cm. 

• Rec insistent de les juntes del paviment nou amb l’existent mitjançant emulsió catiònica 

del tipus ECL-1 agregant sorra seca o “filler” espolsada fins al total segellament. 

• En cas d’haver-se de donar un acabat amb color, el tintat haurà de ser validat per la D.O. 

• Es recomanable que aquest tipus de reposicions asfàltiques siguin realitzades per 

empreses especialitzades. 

Es donarà un sobreample de reposició d’asfalt de 40 cm a banda i banda de la rasa. Pel cas de 

minirases, el sobreample de reposició d’asfalt serà de 10 cm a cada banda. 

Paviments modulars de llamborda o similar. 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat les del paviment existent, no es 

permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

• Estesa i anivellat, sobre la base de terra adientment compactada, de la sorra del seient 

del paviment en el cas de paviments de sorra. 

• Col·locació del paviment garantint la modulació i dibuixos existents prèviament. 

• Compactat mitjançant martinets del conjunt superficial fins l’enrasament amb el 

paviment adjacent. 

• Estesa superficial de morter de formigó líquid pel segellament de juntes. 

• Estesa superficial de sorra, en el cas de paviments sobre sorra. 
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• En el cas de paviments blindats, repàs en fresc del anivellat  i compactat. Al començar 

l’enduriment, llevar el morter de formigó sobrant. 

• Es protegirà la zona que s’ha refet com a mínim 72 hores per al pas de vehicles si es 

tractarà de paviments blindats. En el cas de paviments sobre sorra es podria circular 

d’immediat. 

Paviments de panots, lloses, etc. 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent, no 

es permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

• La demolició s’haurà fent desmuntant peces senceres, les suficients per executar el 

prisma, de manera que la reposició es faci amb peces senceres. 

• Excepte ordres al contrari, es realitzarà la reposició respectant les capes de paviment i 

els gruixos existents. La reposició es realitzarà seguint les disposicions vigents dels 

organismes municipals o del titular de la via. 

• En general, la reposició de paviments de panots està constituïda per una base de 

formigó que ha de servir per a col·locar la capa d’acabat superficial (panots, lloses,...). 

De no existir cap ordenança municipal o del titular de la via al respecte, per a reposicions 

de la base de paviment de vorera, es farà servir formigó HM/20/P/20/I de planta, amb 

un gruix de 10 cm. Es compactarà la base de formigó mitjançant vibrat. 

• Sobre la base de formigó s’estendrà una capa del morter especificat, amb un gruix 

menor de 5 cm i per a regularitzar els desnivells de la base de formigó. 

• Els panots es mullaran i seguidament es col·locaran a mà sobre el seient de morter, 

mantenint el dibuix del paviment existent i respectant les juntes i les rasants existents, 

en cas de ser necessari es rebaixarà la capa de morter per a mantenir els nous panots 

col·locats al nivell dels existents. S’ha de tenir especial cura en respectar els nivells pel 

desguàs de l’aigua per que a posteriori no surtin bassals. 

• Un cop col·locats i enrasats els panots es procedirà a remullar-los i a omplir-ne les juntes 

amb lletada de ciment, eliminant-ne la que sobra abans de que s’assequi. 

• Es substituiran també aquells panots que, encara que no estiguin dintre de l’àmbit de la 

pròpia obra, s’hagin deteriorat per operacions relacionades amb aquesta. 

Reposició de bordons 

En el cas de que no es puguin recuperar de la demolició del paviment les peces existents, es 

disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent. No es 

permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

• S’estendrà com a seient una capa de morter de 3 cm de gruix sobre la que es col·locaran 

les peces que s’havien retirat durant la demolició. 
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• Les peces que es col·loquin seguiran les rasants existents i mantindran la configuració i 

el dibuix de les peces existents. 

• A continuació es procedirà a reomplir amb el mateix tipus de morter les juntes i espais 

que hagin pogut quedar degut a la configuració amb les altres peces existents, les juntes 

hauran de quedar d’un gruix no superior a 5 mm. 

Reposició en Parterres o Jardins 

S’haurà d’evitar afectar espècies d’arbres. En cas de ser afectats, s’haurien de trasplantar o 

reposar. 

En el cas de la gespa, es tallarà i s’afegiran porcions regulars per a la seva posterior  

 

2.10. Instal·lacions d’electricitat. 

2.10.1. Normes tècniques generals. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge haurien d'ajustar-se a les normes oficials d'àmbit 

nacional o local d'obligat compliment. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció provisional de la 

instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 

complementades les ja existents de forma tal que afectessin total o parcialment a la instal·lació, 

l'industrial adjudicatari queda obligat a l'adequació de la instal·lació per al compliment de les 

mateixes, comunicant-lo per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta prengui les mesures que 

crea oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

recomanacions: 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d'agost de 

2002, publicat en el B.O.I. de 18 de setembre 2002 pel qual s'aprova el Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió i Instruccions Complementàries.  

• Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de març. 

• Normes UNE. 

• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.  

 

2.10.2. Quadres elèctrics. 

Per al muntatge dels quadres s'atendrà a les indicacions reflectides en els Plànols del Projecte. 

Es prestarà especial atenció a l'equilibrat de fases. 

Els quadres es construiran de tal forma que aportin una seguretat absoluta en la manipulació 

del personal. 
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Els quadres aniran equipats amb una barra de posada a terra, d'on partiran totes les línies de 

terra de la instal·lació, en forma de conductors de protecció, amb el seu color normalitzat. Quan 

sigui necessari, s'utilitzaran borns especials amb color verd - groc. 

Barres i aparells tindran com a mínim la potència de curtcircuit indicada en els esquemes 

unifilars. En cas d'indefinició, es consultarà amb la Direcció d'Obra abans de prendre qualsevol 

decisió. 

L’aparellatge serà disposo en forma modular sobre carril tipus DIN. Si els calibres superessin tal 

possibilitat, s'instal·laran sobre suports i capsulats especials. La corba de tir dels 

magnetotèrmics, tret que s'indiqui altra cosa en els unifilars, serà de classe C. 

El cablejat interior es realitzarà amb recorreguts clars, utilitzant els accessoris necessaris i 

repartint-se adequadament per conductes, canaletes i camins horitzontals i verticals, per a 

assolir una correcta distribució del mateix. Tots els conductors estaran senyalitzats en la 

connexió de les proteccions i en els borns de sortida, mitjançant etiquetes de poliamida tipus 

anell amb retolació indeleble. Tot el cablejat es realitzarà amb conductors H07Z1-K de coure de 

seccions adequades a la càrrega que suportin. La secció mínima del cablejat, inclòs el de control, 

serà de 1,5 mm2. 

L'entrada de tensió als interruptors es realitzarà pels borns superiors dels mateixos, i la sortida 

per les inferiors. Igualment, en els toroïdals, els fils amb tensió entraran per la part superior. 

Totes les proteccions s'ajustaran al indicat en els esquemes unifilars i en el quadre es disposarà 

un cartell indicant el tram de la línia a la qual pertany la protecció, retolat amb lletra tipus “Arial” 

de grandària 12, de color negre sobre fons blanc i en majúscules. Aquest anirà fixat al plafó 

exterior mitjançant adhesiu resistent a l'aigua i amb lletra indeleble. 

Els calibres d'interruptors, contactors i diferencials seran els designats en els unifilars. 

Totes les línies de sortida del quadre partiran sempre de borns de dimensions adequades a la 

secció del conductor de sortida, que s'indiquen en els unifilars. 

No s'admetran més de dos fils per born, i en el cas de borns de regletes, no s'admetran més de 

dos fils per cada costat. En aquest últim cas, el costat inferior es reservarà per a fils de sortides 

del quadre o ponts. 

L’embornament es realitzarà amb terminal o punta, de grandària adequada a la secció del cable. 

En tots els casos s'observarà el parell d'estrenyiment que li correspongui. 

Els quadres disposaran de les senyalitzacions següents: 

• Indicació de perill de descàrrega elèctrica (400 V ca). 

Cada quadre inclourà un lot de Documents, contenint com a mínim la informació següent: 

• Esquemes desenvolupats. El fabricant reflectirà fidelment el connexionat intern entre 

aparells, sense que sigui vàlida la representació per “punts negres”.  

• Dimensions. 

• Disposicions d'aparells i fronts. 

• Detalls de barres, entrades – sortides. 
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• Llista de materials. 

• Llista de borns, indicant la numeració. 

• Sistema de fixació. 

• Protocols de proves i assajos. 

 

 

2.10.3. Armaris Metàl·lics. 

Els armaris metàl·lics seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal, proveïts 

de doble tancament i tancament amb clau. 

La seva posició prevista és vertical, amb alimentació i sortida per la part superior. 

El quadre haurà de subministrar-se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per a 

l'emplaçament previst. 

La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (grossors respectius d’1,5 

i 2 mm). 

Disposaran de placa de muntatge acantellada de 3 mm de gruix. 

El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat amb tres capes d’imprimació fosfatant i 

dues mans de pintura anticorrosiva. 

El color de les pintures d’acabat serà RAL 7032 per a l'exterior i interior i RAL 2000 per a la placa 

de muntatge. 

La porta d'accés haurà de preveure's amb un tancament estanc i un ajustament perfecte en tot 

el seu perímetre. 

Aquesta porta haurà de mecanitzar-se per a situar els components indicats en l'esquema, 

cablejant-se, de manera que es pugui produir una obertura total. 

Disposarà d'obertures de ventilació tant en la seva part inferior com superior a fi de procurar 

una eficaç dissipació de la calor interna. Aquestes obertures estaran normalitzades per que 

permetin la protecció contra projeccions d'aigua. 

Tant en l'entrada com en la sortida de conductors es disposaran passa cables amb brides i 

premses que garanteixin l’estanquitat de l'interior. 

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure electrolític 

en la part inferior. 

Tot el connexionat interior es realitzarà amb conductor flexible de coure H07Z1-K proveït de 

terminals en ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors 

reglamentaris per a cada conductor polar RST (negre, gris, marró), neutre (blau) i protecció (verd 

- groc). De la mateixa manera s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, 

distintius per als conductors a tensió de 24 V i de maniobra a tensions febles (0-10 V cc). 
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El cablejat interior s'allotjarà en canaletes de P.V.C. UNEX o similar, prèviament fixades amb 

cremallera de nylon. 

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima d’1,5 mm2. 

Per al connexionat de conductors s'utilitzaran borns de melamina inequívocament senyalitzats, 

muntats sobre guia DIN, sent les corresponents a conductors de maniobra del tipus seccionable 

i les de protecció de color verd - groc. 

En tots els casos el quadre s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i altres 

normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar amb tota 

precisió les cotes d'emplaçament i presentar els Plànols complets i a escala de l'interior i frontal 

per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta 

documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció 

Facultativa, sent a càrrec de l'industrial adjudicatari les modificacions o substitucions que 

haguessin de fer-se, sent motiu de penalització. 

En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la totalitat 

dels materials, components i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de la Direcció 

Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament. 

Es consideraran incloses l'actualització d'esquemes, identificació de components i instruccions 

completes de manipulació i manteniment (quatre jocs complets). 

Tots els materials haurien de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix el dret 

de verificar quantes vegades estimi oportú la construcció del quadre, inclosa la fase que es 

realitzi en els tallers de l'Industrial Adjudicatari o dels seus subministradors. 

El grau de protecció que aquests armaris ofereixen una vegada posats en servei no serà inferior 

a IP 55 en el terrat i IP 42 en altres dependències. 

 

2.10.4. Armaris de doble Aïllament. 

Aquests armaris seran de material plàstic amb grau de protecció en servei no inferior a IP 42 

(DIN), IP 427 (UNE). 

Les seves dimensions dependran dels diversos equips elèctrics que han de contenir. Disposaran 

de porta practicable i tapa protectora de mecanismes. El seu muntatge serà encastat o 

superficial, segons especificacions. 

 

2.10.5. Components de quadres elèctrics. 

Barres. 

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i finalment 

pintades amb esmalt sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per a B.T. 
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La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllants, compactes, per a 600 V de 

tensió de servei. Les barres seran capaces de suportar sense deformacions inadmissibles, per les 

seves característiques i pel seu muntatge, els esforços electrodinàmics produïts per corrents en 

curtcircuit de l'ordre de 75 kAeff. 

Tots els cargols emprats tant en entroncaments com en derivacions seran de llautó, amb rosca 

total, doble femella i volandera del mateix material i volandera grower en cada conjunt. 

Cablejat interior 

Les derivacions de barres generals als diferents circuits haurien de fer-se amb platina de coure 

de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega sigui inferior en 

un 50% a la intensitat admissible per a les platines més petites de fabricació normalitzada, 

s'utilitzaran conductors de coure H07Z1-K amb aïllament de 750 V, amb terminals de pressió 

adequades en els seus extrems de connexió. 

Les connexions per telecomandaments, control, senyalització i mesura es faran degudament 

cablejades i utilitzant conductors d'un mateix color per a cadascun dels serveis ressenyats en la 

memòria i estat de Amidaments. 

Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, muntats en 

bateria, amb senyalització de circuit, formant un cos independent de les instal·lacions fixes de 

l'edifici. Llavors, la unió de línies i circuits que surtin del quadre no podran connectar-se 

directament a cap aparell d'aquest sense o a través del seu born de connexió que es disposarà 

en la part inferior del pannell corresponent. 

Interruptors  

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió posterior, 

d'alta capacitat de ruptura i connexió. 

Per a intensitats nominals compreses entre 200 A i 1000 A s'empraran interruptors després de 

quadre amb comandament frontal de bola o estrep, fulles posteriors de coure electrolític i 

càmera apaga espurnes. 

Fusibles Tallacircuits 

Haurien de ser d'alta capacitat de ruptura, emprant bases amb capacitat i cartutxos adequats a 

la càrrega a suportar pel circuit corresponent. 

Com part de l'equip es subministrarà una empunyadura aïllant per a la maniobra sota tensió de 

tots els cartutxos instal·lats. 

Quan, per la varietat de cartutxos, es precisin diferents empunyadures, es subministraran una 

per al muntatge de cadascun dels tipus que hagin d'acoblar-se. 

Contactors i guardamotors 

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les característiques exigides 

per cada tipus de servei. 

Haurien d'admetre com a màxim una freqüència de connexió de 60 connexions per hora i els 

relès tèrmics corresponents a la intensitat del motor a protegir. 
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Tant els contactors com els guardamotors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat a més 

dels normals que el fabricant inclou en els seus aparells i un polsador de rearmament per a 

guardamotors. 

Aparells de mesurament 

Aquests aparells seran del tipus encastable, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. i fixació posterior 

de quadre mòbil classe 1'5 per a voltímetres i amperímetres, i de 144x144 mm. per als 

freqüencímetres i fasímetres de classe 0,5 i 1,5 respectivament. 

Interruptors automàtics. 

Constituïts per evolvent aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de connexions i 

dispositiu limitador de corrent i de desconnexió. 

El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de parell tèrmic, duent a 

més bobina de desconnexió magnètica. 

S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers, poder de 

curtcircuit en ampers, naturalesa del corrent per defecte i desconnexió. 

El dispositiu de protecció estarà format per transformador toroïdal, relè de desconnexió i 

mecanisme de desconnexió. 

S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i intensitat 

diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 

 

2.10.6. Canalitzacions sota tub. 

Els tubs compliran amb la ITC-BT-21 quan a les seves característiques i al nombre màxim de 

conductors que poden albergar. 

Els tubs haurien de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables 

o conductors aïllats. 

Traçat 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en les verticals i 

horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació. 

Els traçats per envans verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals, 

disposant les horitzontals a 50 cm com a màxim de sòls i sostres i les verticals a una distància 

dels angles o cantons no superior a 20 cm. Però en ambdós casos a una distància mínima de 3 

cm de qualsevol altra canalització. 

Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors en els 

tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l'existència en trams rectes d'un 

registre cada 15 m com a màxim i cada dues corbes en angle recte. 

Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i derivació, 

entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que serà la qual 

estableixi les normes complementàries precises per al seu traçat. 
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És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura de 2’5 m com a 

mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran 

de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància de com a 

mínim, tres centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d'altre tipus d'instal·lacions 

que puguin produir condensacions, tret que es prenguin les disposicions necessàries per a 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit al costat d'altre tipus de 

canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les següents condicions: 

• La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s'assenyala en la instrucció 

ITC-BT-24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com 

elements conductors. 

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills 

que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte: 

• L’elevació de la temperatura. 

• Les condensacions. 

• Les inundacions. 

• Les corrosions. 

• Les explosions 

• La intervenció per avaria o manteniment en una de les canalitzacions que pugui 

realitzar-se sense danyar a la resta. 

 

Execució de la instal·lació. 

En canalitzacions fixes en superfície els tubs haurien de ser preferentment rígids. Els tubs 

compliran la norma UNE-EN 50086-2-1. En canalitzacions encastades podran ser rígids, 

corbables o flexibles, segons UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2, UNE-EN 50086-2-3 

respectivament. 

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors. 

Els tubs aïllats rígids corbables en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi una unió estanca. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura seran els especificats pel fabricant segons UNE-EN 

50086-2-2. 

Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s'empraran útils 

adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de 
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diàmetre nominal fins a 29 mm. es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs 

necessaris per al diàmetre de la corba. 

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 

3. Els conductors s'allotjaran en els tubs després de col·locar aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors 

en els tubs o servir al mateix temps com caixes d’entroncaments o derivació. 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes de material aïllant i no 

propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

de les caixes seran les suficients per a allotjar folgadament els conductors que hagin de contenir. 

La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 

un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors com entroncaments o derivacions per simple 

enrotllament o retorciment entre si dels conductors, sinó que han d'utilitzar-se sempre borns 

de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. 

Perquè l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu fregament amb els extrems 

lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell 

estaran proveïts de boques amb cants arrodonits o dispositius equivalents, o bé, 

convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest 

aïllament sobresortirà uns mm. de la seva coberta metàl·lica. 

Quan els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d’oxidació i quan hagin rebut durant 

el curs del muntatge algú treball de mecanització (aterrajat, corbat, etc.) s’aplicarà a aquelles 

parts mecanitzades pintures antioxidants. 

En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte les 

possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua en l'interior dels mateixos. Per aquesta 

raó s'escollirà convenientment el traçat de la seva instal·lació proveint l'evacuació de l'aigua en 

els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fos necessari, establint una ventilació apropiada 

en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d'una T quan un 

dels braços no s'empra. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de col·locar-se en el sòl, la seva continuïtat elèctrica quedarà 

convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles és necessari que la 

distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadors protegits contra la 

corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8 m per a 

tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. 

Es disposaran fixacions per una banda a una altra dels canvis de Direcció i dels entroncaments, i 

en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 
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En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 

disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una 

distància mínima de 2 cm del sostre. 

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris tals com caixes de 

derivació, mecanismes, etc. que s'hagin d'interconnectar amb dita traçada. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub pel que fa a la línia que uneix els punts 

extrems no seran superiors al 2 %. 

En els creus de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran d'interrompre els tubs, 

quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm aproximadament i empiulant-se 

posteriorment mitjançant maneguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció tals com murs, envans i sostres, 

es realitzaran d'acord amb les següents prescripcions: 

• En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o 

derivacions de conductors. 

• Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra les deterioracions 

mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció 

s'exigirà de forma contínua en tota la longitud del pas. 

• Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos 

locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi 

l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin en 

l'exterior s'instal·larà en l'extrem del tub una pipa de porcellana, cristall o altre material 

aïllant adequat, disposada de manera que el pas exterior - interior dels conductors 

s'efectuï en sentit ascendent. 

• En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa distinta a un costat i a l'altre del pas, 

aquest es realitzarà amb canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual la 

instal·lació siguin més severes. 

• Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es col·locaran dintre 

de tubs normals quan la longitud de passada no excedeixi els 20 cm i si sobrepasses 

aquesta longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense 

aïllament interior estaran proveïts de filtres aïllants, de vores arrodonides o de dispositiu 

equivalent, sent suficient per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que sobresurti 

lleugerament del mateix. També podran utilitzar-se per a protegir els conductors els 

tubs de vidre o porcellana, o qualsevol altre material aïllant adequat de suficient 

resistència mecànica. 

No necessiten protecció supletòria: 

• Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lica. 

• Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui 

atacada pels materials dels elements a travessar. 

• Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que permetin el 
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pas dels conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de 

canalització que es tracti. 

• En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament 

estanc i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sòl a una altura almenys igual a 

les de les rodes, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan el pas s'efectuï per altre sistema 

s’obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta 

obturació 3 a de ser completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda 

d'objectes i a la propagació del foc. 

 

2.10.7. Canals protectors. 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 

no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. 

S'utilitzaran canals de grau IP 4X o superior i classificades com “canals amb tapa d'accés que 

només pot obrir-se amb eines”, d'acord a la norma UNE-EN 50085-1. Conforme a això, en 

aquests elements s'instal·laran: 

• Cables aïllats de tensió d'aïllament mínima de 750 V (H07Z1-K) 

• Mecanismes: preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc., d'acord a les 

instruccions específiques del Fabricant. 

• Entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

El màxim nombre de conductors que poden ser allotjats en el seu interior, serà el compatible 

amb una estesa fàcilment realitzable i considerant la incorporació d'accessoris en la canal. 

El traçat de les canals es farà preferentment seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a 

les arestes de les parets. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

 

2.10.8. Safates portacables. 

Safates portacables metàl·liques. El seu muntatge serà suspès del forjat de la paret. Les quals 

discorrin vistes haurien de pintar-se amb tres mans de pintura plàstica de color a decidir per la 

Direcció d'Obra, prèvia imprimació fosfatada. 

Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells trams que 

per la seva disposició i aparença convingui, o bé de reixeta en fals sostre (tipus Rejiband). 

No presentaran rugositats ni rebaves tant exterior com interiorment, rebutjant-se totes aquelles 

que per incorrecte apilament o defecte de fabricació presentin retorciments o qualsevol altre 

tipus de deteriorament. 

El seu muntatge es realitzarà de manera que estiguin convenientment anivellades i enrasades, 

de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedi al mateix nivell i en línia 

recta. 
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La marca i model de les safates portacables, així com la definició d'accessoris per al seu muntatge 

queden definits en l'estat de Amidaments. 

En aquest tipus de canalització només es podran usar conductors aïllats amb coberta (cables 

tipus RZ1-K). 

 

2.10.9. Conductors. 

Per a locals de pública concurrència: ITC-BT-28. Apartat 4: els cables han de ser no propagadors 

de flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda: norma UNE 21123-4 ó 5, és a dir, aïllament 

de XLPE o EPR i coberta de poliolefina o bé amb aïllament de poliolefines sense coberta. 

Per a tensions fins 1.000 V 

Conductors unipolars o multipolars de coure, flexibles, aïllats amb polietilè reticulat sota coberta 

exterior de poliolefines, no propagadors de la flama (RZ1-K) 

Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura. 

 

Per a tensions fins 750 V 

Tots aquests conductors seran unipolars, flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 

750 V aïllats amb poliolefines (H07Z1-K). 

Els colors que s'utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blava celeste per al 

conductor neutre i bicolor groc verd per a conductors de protecció. 

L'estès de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció 

sobre safates o similars. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 

utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. 

Es pot permetre la utilització de brides de connexió. 

Les connexions haurien de realitzar-se sempre en l'interior de caixes de entroncament o 

derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2 haurien de connectar-se per mitjà de 

terminals adequats, tenint sempre la precaució de que les connexions de qualsevol sistema que 

siguin no quedin sotmeses a esforços mecànics. 

Tots ells haurien d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 

 

Canalitzacions elèctriques prefabricades. 

Haurien de tenir un grau de protecció adequat a les característiques del local pel qual discorrin. 

El seu aïllament serà llibre de halògens. 

La canalitzacions prefabricades per a il·luminació haurien de ser conformes a UNE-EN 60580 . 
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2.10.10. Posada a terra. 

Realització 

Es portarà a terme instal·lant un elèctrode. Així mateix es connectaran més elèctrodes 

verticalment quan es prevegi la necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui 

presentar el conductor. 

Totes les connexions de posada a terra que hagin d'efectuar-se en la instal·lació haurien de 

posseir un bon contacte elèctric. Per aquest motiu es realitzaran mitjançant peces 

d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de manera que la connexió 

sigui efectiva; ja sigui mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadures d'alt 

punt de fusió. Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió tals com estany, plata, etc. 

Els contactes haurien de col·locar-se nets, sense humitat i de forma tal que no sigui fàcil que 

l'acció del temps destrueixi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. A aquest 

efecte i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran aquests 

de forma adequada amb evolvents o pastes, si això s'estimés convenient. 

  

Elements de posada a terra 

Presa de Terra. 

• Elèctrodes. Estan formats per conductor nu de coure rebullit de secció nominal no 

inferior a 35 mm2, format per corda circular amb un màxim de 7 filaments. La seva 

resistència elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior als 0,514 Ohm/km. Unirà totes les 

connexions de posada a terra de l'edifici i de les piquetes que s'hagin de col·locar. Se 

situarà en el fons de les rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny. 

• Piquetes. Estan constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat en Fred 

i una gruixuda capa de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquestes quedaran 

compreses entre 2.000 i 3.000 mm de longitud i 14 i 21 mm. de diàmetre exterior. Per a 

la unió del conducte de descàrrega amb la piqueta s'empraran grapes especials 

adequades a les accions del conducte i seran d'aliatge de coure, estampades, amb gran 

solidesa mecànica i àmplies superfícies de contacte. 

• Punts de posada a terra. S'utilitzaran per a fer enregistrables les connexions a la 

conducció enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en 

arquetes de connexió enregistrables i constituïts per platines de coure recobert de 

cadmi de 25x33 cm i 0,4 cm de grossor, amb suports de material aïllant. 

 

Línies Principals de Terra. 

Els conductors que constituïen les línies principals de terra seran de coure i la seva secció ha de 

ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixin les condicions següents: 
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• La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no 

ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill 

els entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el 

qual només podrà ser considerat com menor de dos segons en els casos justificats per 

les característiques dels dispositius de cort utilitzats. 

• De qualsevol forma, els conductors no podran ser en cap cas de menys de 35 mm2 de 

secció. El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs 

de Direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la 

corrosió i desgast mecànic. 

 

Derivacions de les línies principals de terra. 

Els conductors que constituïen les línies principals de terra i les seves derivacions seran de coure 

i la seva secció ha de ser àmplia, de tal forma que compleixi la condició següent: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 

d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només 

podrà ser considerat com menor de dos segons en els casos justificats per les característiques 

dels dispositius de cort utilitzats. 

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis de direcció bruscs. 

No estaran sotmesos a riscos mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 

 

Conductors de Protecció. 

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra les deterioracions 

mecàniques i químics, especialment en els passos a través dels elements de la construcció. 

Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense col·locació 

d'àcids o per peces de connexió de retorciment per rosca. Aquestes peces seran de material 

inoxidable i els cargols de retorciment. Si aquests últims s'usen, estaran proveïts d'un dispositiu 

que eviti el seu afluixi. 

Es prendran les precaucions necessàries per a evitar les deterioracions electroquímiques quan 

les connexions siguin entre metalls diferents. 

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de Direcció. 

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta exterior 

d'aquests conductors podrà utilitzar-se com conducte de protecció dels circuits corresponents 

sempre que la seva continuïtat quedi assegurada. 

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats sota tub de material 

ferromagnètic o de conductes que continguin una armadura metàl·lica, els conductors de 

protecció es col·locaran en els mateixos tubs. 
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Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció ha de ser àmpliament dimensionada 

de tal forma que compleixi la següent condició: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 

d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només 

podrà ser considerat com menor de dos segons en els casos justificats per les característiques 

dels dispositius de cort utilitzats. 

 

2.10.11. Proves i assajos de la instal·lació. 

Generals 

L’Instal·lador garantirà, una vegada finalitzats els treballs, que tots els sistemes estan llests per 

a una operació elèctrica perfecta d'acord amb tots els termes legals i restriccions, i de 

conformitat amb la millor pràctica. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a proves i 

posada en marxa, l’instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions a provar, 

engegar i deixessin perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i accessoris requerits sota 

el Contracte d'instal·lacions. 

L’Instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest Projecte i haurien de ser 

aprovats per la Direcció abans del seu acceptació. 

Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri d'Indústria" o 

altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests. 

En concret es realitzaran, com a mínim, les següents proves més les quals pugui sol·licitar la 

Direcció d'Obra, sent l’Instal·lador el qual subministri l'equip i aparells necessaris per a dur-los a 

bon terme: 

• Examen visual del seu aspecte. 

• Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexionats, etc.  

• Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

• Proves que es detallen en els apartats següents. 

 

Parcials en obra 

Totes les instal·lacions haurien de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 

anterioritat a ser cobertes per parets, cels rasos, etc. 

 

En fàbrica 

La Direcció Tècnica d'Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que estimi 

necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació. 
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En el curs d'aquestes visites la hi facultarà per a presenciar les proves i assajos propis de cada 

cas que estimi convenients, a fi de comprovar la bona qualitat d'aquests treballs. 

L’Instal·lador inclourà en el seu Pressupost els importis derivats de proves i assajos que sigui 

necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

Assajos i proves de materials 

Prova de rutina de materials. La seva fi serà comprovar la qualitat dels materials que integrin el 

conjunt de la instal·lació, dels quals a continuació ressaltem els quals pel seu major interès 

mereixen especificació individual. 

Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal que resisteixin 

durant un minut a una prova de tensió de dues vegades la nominal, més de 1.000 V, a una 

freqüència de 50 Hz, segons ITC-BT-19. 

La prova d'aïllament s'efectuarà també de manera que com mínima la resistència d'aquest sigui 

0,5 MΩ, segons ITC-BT-19. 

Aparells de mesurament. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega, no havent de 

quedar deteriorat després d'estar en funcionament dues hores en les següents condicions: els 

amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal respectivament, al màxim de 

l'escala. 

La influència de la temperatura i la freqüència es comprovarà quan es apliqui als aparells un 

canvi de 10 ºC o del 10 % de la freqüència, no havent de passar la variació de les instal·lacions 

del límit de l'error que defineix la classe de l'aparell. 

 

Prova de muntatge. 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a posar-lo en servei, es comprovarà 

novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a l'efecte de testimoniar el perfecte aïllament 

dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els quals apareixen en l'apartat anterior. 

 

Prova de recepció 

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. Tindrà per 

objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació. 

Independentment de les exigides per la Delegació d'Indústria s'aprovaran els següents punts: 

• Rigidesa dielèctrica. 

• Resistència d'aïllament dels conductors 

• Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 

• Calibre i regulació de tots els interruptors diferencials.  

• Mesura dels corrents de fugida de cada circuit.  
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• Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació (identificació, aparells, 

borns, etc.) 

• Comprovació de la connexió a terra de totes les masses metàl·liques i quadres i de la 

continuïtat del circuit de terra. 

Mesurament de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 10 Ω. 

 

2.11. Instal·lacions de comunicacions 

Serà d’obligat compliment totes les especificacions i normatives vigents de Tecnologia i Sistemes 

de l’Ajuntament. en el moment de l’execució dels treballs. 

Tots els materials i equips hauran de ser els homologats per l’Ajuntament.  

L’adjudicatari, abans de començar els treballs, haurà de presentar per a validació totes les 

propostes de materials i equips de telecomunicacions previstos. 

 

2.11.1. Prescripcions comuns a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instal·lació compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 

• Seran de bona qualitat 

• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 

• Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 

• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, sempre que 

no es contradiguin les d’aquest document 

• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i el instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin 

inicialment especificats 

 

2.11.2. Cable de fibra òptica 

Els cables de fibra òptica que s’instal·laran seran de 8, 16, 32, 48, 96 ó 144 fibres òptiques 

monomode amb coberta antirosegadors de fil de vidre de color negre, sense cap altra etiqueta 

que les de composició del cable i nom del fabricant. 

Característiques de les fibres: 

• Les fibres del cable seran de dispersió nul·la entorn als 1500 nm, optimitzades pel seu 

ús a la regió dels 1550 nm i que també poden fer-se servir a les longituds de la regió de 

1300 nm, i presentaran les següents característiques: 

o Definició de paràmetres, mètodes d'assaig, i característiques no especificades 

s’establiran d'acord amb les recomanacions CCITT G.652. 
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o Característiques de transmissió: 

▪ Tipus de fibres:     Monomode. 

▪ Fibres per tub:     8 fibres/tub. 

▪ Atenuació màxima:    0.40 dB/Km en 1310 nm. 

      0.25 dB/Km en 1550nm. 

▪ Diàmetre de camp modal en 1300 nm:  8.8-9.6 m. 

▪ Longitud d’ona de tall (m de trans.):  1190-1320 m 

▪ Màxima dispersió total en 1285-1330 nm: 3.5 ps/nm Km 

▪ Màxima dispersió total en 1550 nm:  18 ps/nm Km 

▪ Diàmetre sobre 1a protecció:   245  10 m 

 

Característiques físiques del cable de fibra òptica: 

• El cable de fibra òptica estarà dissenyat per la seva instal·lació en canalització o galeria 

de serveis. 

• El cable haurà de disposar d'un element central resistent, metàl·lic o dielèctric (E.C.R.). 

Les fibres s'agruparan en tubs folgats reblerts amb compost anti humitat (8 fibres per 

tub). 

• El color dels tubs i del recobriment de les fibres serà tal que permeti la identificació 

inequívoca de totes i cadascuna de les fibres que composen el cable. 

• Sota la coberta externa es disposarà un fil esquinçat per facilitar els treballs 

d'empalmament. 

• La coberta externa del cable a instal·lar en canalització, serà polietilè de baixa densitat i 

alt pes molecular. 

• El recobriment del cable contindrà caps de fibra d’aramida d’alt mòdul elàstic, com 

element de reforç resistent a tracció. 

• El cable serà de 8, 16, 32, 48, 96 ó 144 fibres òptiques. 

 

2.11.3. Caixes d’empiulament 

Característiques generals de les caixes d’empiulament que s’utilitzaran: 

• Compatible amb els cables més utilitzats habitualment: tubs loose, ribbon, ... 

• Equipada amb tots els elements per la correcta instal·lació en interior d’arquetes, 

càmeres, galeries, sales tècniques, ..., on quedarà fixada a paret. 
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• Estructura modular escalable de safates a l’interior on poder ubicar les fusions amb les 

corresponents reserves de cable. Mòduls per emmagatzematge de fusions de 4, 8 ó 

múltiples de 8 unitats. 

• Equipada amb tanca aïllant per evitar la penetració de l’aigua. 

• Capacitat per realitzar una sangria de cable en el seu interior. 

Disposarà d’espai per emmagatzemar les fibres restants del cable que no es fusionin. 

Totes les caixes subministrades inclouran tots els elements necessaris per a la seva correcta 

instal·lació i per assolir la capacitat d’empiulaments indicada en cada cas. 

 

2.11.4. Caixa terminal òptica (CTO) 

Caixa de connexions per fibra òptica de 16 ports IP69. 

De fàcil accés a l'interior, amb tancament mitjançant clau i porta amb frontisses. 

Al lateral disposa de 16 perforacions per a 16 fibres independents o bé dos grans entrades per 

a cables multi-fibra. 

Cassette central per a l’enrotllat i ordenació del cable sobrant. El casset disposa de frontisses 

per ser obert com una porta. 

Tancament hermètic i protecció de nivell IP69 contra la humitat i agressions externes. 

 

2.11.5. Repartidors òptics 

S’utilitzaran armaris repartidors de dimensions estandarditzades per les normes ETSI, 

preferentment de 1800x900x300 mm, amb les següents característiques: 

• Metàl·lics. 

• Accessibles per porta frontal i posterior, i elements laterals registrables. 

• Dissenyat per muntatge de peu. 

• Equipats amb mòduls per empiulament i connexió per a rack mètric o de 19”. 

• Equipats amb elements de gestió de pigtails horitzontals i verticals. 

• Equipats amb elements d’emmagatzematge de bobines de pigtails horitzontals i 

verticals. 

• Amb una estructura prefixada per la divisió i distribució dels elements dels cables. 

• Preparats per a la gestió de les fibres dels cables amb total seguretat. 

 

En l’interior de l’armari s’instal·laran, a part dels elements de gestió de cables, gestió de pigtails, i 

gestió de fibres, mòduls d’empiulament i mòduls de connexió. 

Característiques dels mòduls de connexió:  

• Preparats per anar muntats a l’interior d’armari amb rack mètric o de 19”. 
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• Equipat amb gaveta desplaçable per permetre la màxima accessibilitat. 

• Panell frontal preparat per allotjar 48 adaptadors SC en els que es connecten pigtails i 

jumpers. 

• Permetrà un control total de les fibres durant la instal·lació, manteniment o ampliacions. 

• Equipat elements de ruteig per l’administració dels pigtails. 

 

Característiques dels mòduls d’empiulament:  

• Preparats per anar muntats a l’interior d’armari amb rack mètric o de 19”. 

• Equipat amb gaveta desplaçable per permetre la màxima accessibilitat. 

• Permetrà un control total de les fibres durant la instal·lació, manteniment o ampliacions. 

• Configuracions per a empiulaments entre cable i pigtail, o entre cable i cable. 

• Utilitzables per a emmagatzematge d’empiulaments i mòduls preparats d’elements 

passius. 

• Capacitat d’organització en circuits individuals i elements individuals. 

• Administració de les fibres en safates individuals de capacitat per 4 ó 8 empiulaments. 

• Capacitat per més de 192 empiulaments en cada mòdul. 

 

Tots els armaris i mòduls subministrats inclouran tots els elements necessaris per a la seva correcta 

instal·lació i per assolir la capacitat d’empiulaments indicada en cada cas. 

 

2.11.6. Pigtails 

Aplicació: s’utilitzen per la terminació de cables de fibra òptica fusionant-los amb la fibra del cable. L’altre 

extrem acaba amb un connector al patch panel o directament a l’equip. 

Necessari amb connector SC i polit PC. 

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2, 5  ó 10 m 

• Tipus fibra:     monomode 

• Tipus connector:    SC 

• Tipus polit:     PC 

• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 Db 

• Pèrdua mitjana de retorn:   30 Db 

 

2.11.7. Jumpers 

Característiques: es l’estàndard de facte en el món de les telecomunicacions. Es subministraran 

amb connector SC i polit PC en els 2 extrems. 
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Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.  

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2 ó 5 m 

• Tipus fibra:     monomode 

• Tipus connector:    SC 

• Tipus polit:     PC 

• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 dB 

• Pèrdua mitjana de retorn:   30 dB 

 

Execució i validació 

Pel subministrament i instal·lació del cable de fibra òptica. 

• Prèvia a l'execució dels treballs el contractista presentarà a la Propietat el pla 

d'instal·lació del cable, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

• Tots els costos derivats de la recollida, manipulació i transport aniran a càrrec del 

contractista. 

• Abans de recollir el cable, el Contractista informarà a la Direcció Facultativa del metratge 

previst per a la seva acceptació. 

• Serà responsabilitat i per compte del contractista el transport, emmagatzematge, 

custòdia de les bobines, transport del cable a peu d'obra, així com el retirar les bobines 

buides, les pèrdues dels cables i demés materials després de la instal·lació. 

• El contractista és responsable de garantir la qualitat del cable abans i després de la 

instal·lació, per lo tant haurà de realitzar les mesures prèvies, que estimi oportunes, 

abans de procedir a la instal·lació d'una bobina. 

• Si es detectés abans de la instal·lació que una bobina no estigués bé per defecte de 

fabricació, es rebutjarà la totalitat del cable corresponent a aquesta bobina.  En aquest 

cas, el contractista denunciarà el defecte del cable abans de la seva instal·lació. 

• El cable quedarà degudament etiquetat a l’entrada i sortida de l’arqueta i de qualsevol 

altre element al que s’accedeixi. 

• Estesa del cable de fibra òptica en canalització: 

• Inclou tots els treballs necessaris per realitzar l'estesa del cable de fibra òptica per 

l'interior del conducte de polietilè d'alta densitat. 

• Les esteses del cable es realitzaran entre pericó i consecutius, i entre pericons i els 

interiors d’armaris. 

• En els pericons propers als punts de connexió es deixarà una coca de cable 

d'aproximadament d’uns 15 m. 

• En cas d'empalmament per motius d'estesa, es deixaran un mínim de 10 m per extrem, 

si no s’indica altre longitud en memòria o especificacions de projecte. 
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• Els bucles es fixaran a les parets dels pericons, formant bucles verticals sobre la paret 

oposada a l'entrada del cable i en la que s’instal·larà la caixa d'empalmaments si n'hi 

hagués. 

• Es garantirà sempre un radi mínim de curvatura de 20 vegades el seu diàmetre, per als 

cables de fibra òptica. 

 

Per la instal·lació de caixes d’empiuladures i repartidors caldrà tenir en compte: 

• La instal·lació dels elements es realitzarà d’acord amb els manuals de muntatge que es 

subministren amb cada un. 

• L’element ha de quedar clarament identificat amb la seva corresponent etiqueta, i les 

fusions degudament numerades a les safates. 

• Un cop acabats els treballs es deixaran les caixes fixades a les parets de l’arqueta, 

càmera o galeria, i les coques de cable degudament replantejades i taquejades. 

Per a la recepció de la instal·lació el contractista haurà de realitzar totes les mesures necessàries 

per provar la correcta instal·lació dels cables d'acord amb els requisits especificats en aquest 

document i presentar la documentació. 

 

2.11.8. Mesures del cable de fibra òptica 

A continuació es defineixen les mesures a realitzar en instal·lacions de fibra òptica monomode, 

durant les diferents fases d'execució de les obres. 

Es mesuraran tots els cable instal·lats, tants els acabats a repartidor com els que acaben en 

caixes d’empiulament, un cop finalitzats els treballs de fusió. 

Les mesures de transmissió per comprovar la qualitat i realitzar l'acceptació de la instal·lació del 

cable de fibra òptica seran de dues classes. 

Mesures de reflectometria: 

• Aquesta mesura permet avaluar la continuïtat de la fibra, detectar defectes, i mesurar  

empalmaments, connectors, atenuació lineal i longitud. 

• Per a la seva realització s'utilitzen ecòmetres òptics (OTDR) els quals hauran d'estar 

acceptats per l'Ajuntament. Com a norma general totes les mesures ecomètriques 

hauran de realitzar-se en 1300 i 1550 nm (2ª i 3ª finestra), les mesures en 2ª finestra 

permet avaluar la instal·lació, en 3ª finestra els resultats de les proves són més sensibles 

als efectes de tensions residuals i curvatures en la fibra, el que permet detectar defectes 

de la instal·lació, així com avaluar la instal·lació per la seva possible utilització amb 

equips. 

• És important conèixer la longitud d'ona de treball dels equips, en general serà la nominal 

(1300nm, 1550 nm), amb una tolerància de ±35 nm. 

• El nivell de la senyal òptica de reflectometria utilitzada pels OTDR per les mesures és 

molt baixa, el marge d'atenuació de senyal per una relació S/N=1, és el que denominem 

rang dinàmic de l'equip, aquesta característica s'expressa en dB i en sentit de 
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transmissió (meitat del total), depenent de la potència de sortida, condicions d'injecció 

de senyal, ample d'impulsos, etc... 

• La precisió de la mesura en un determinat punt, depenent de la relació senyal/soroll en 

el mateix, per a garantir la seva fiabilitat, totes les mesures han de realitzar-se 7dB per 

sobre del rang dinàmic de l'equip per les condicions escollides de prova. 

• Degut a l'efecte Fresnel els OTDR presenten a l'inici de les traces una "zona cega", en la 

qual no pot realitzar-se cap tipus de mesura, tant mateix poden presentar-se fenòmens 

de relaxació o saturació que falsegin els resultats, quan s'ha d'intercalar una fibra de 

almenys 800 m de longitud, acabada en connectors en ambdós extrems, en la connexió 

d'aquesta fibra amb el cable sota proves podrà utilitzar-se líquid igualador quan les 

condicions de mesura ho requereixin, en aquest cas, es procedeix a una curosa neteja 

dels connectors al finalitzar la prova. 

• En totes les mesures ecomètriques en les que s'analitzen atenuacions (p.e. 

empalmaments), hauran de mesurar-se en els dos sentits essent el valor real la mesura 

aritmètica d'ambdues mesures, això és degut a que els diferents coeficients de 

reflectometria que pugui presentar cada fibra, pot donar lloc a variacions de l'ordre de 

dècimes de dB en la mesura d'un sentit, que es compensa amb la variació en la mateixa 

quantia però amb signe oposat al realitzar la prova en l'altre. Degut a aquest efecte al 

mesurar en un sentit poden presentar-se punts amb guany aparent que es compensaran 

amb majors pèrdues en l’anàlisi del sentit oposat. 

• La resolució especial de les mesures depenen de l'ample dels impulsos utilitzats, existeix 

un compromís entre una millor resolució i el rang dinàmic. En general l'impuls utilitzat 

serà el menor possible sempre que es compleixi la condició dels 7 dB del rang dinàmic, 

i que permeti resoldre la distància mínima existent en la instal·lació sota proves entre 

dos punts a analitzar. No s'utilitzaran impulsos majors de: 

Longitud  Ample impuls 

L³20km  £5 mseg 

20km³L³10km  £2 mseg 

L<10km  £1 mseg 

• Les mesures de distàncies han de realitzar-se en les condicions de major precisió i 

resolució, en l'equip s'ajustarà l'índex de refracció a 1,645 quan no es conegui el seu 

valor real per la fibra sota prova. 

Mesures de potència: 

• Les mesures de potència en la instal·lació, seran efectuades pel mètode de "Inserció" a 

les longituds d'ona de 1300 nm i/o 1550 nm. 

• La longitud d'ona d'emissió de la font de llum (làser), serà la nominal (1300, 1550 nm), 

amb una desviació màxima de ±35 nm. 

• El detector serà de gran àrea i la seva resposta espectral haurà d'ésser uniforme i tenir 

característiques lineals. 
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• El rang dinàmic de l'equip serà almenys 10 dB superior a l'atenuació a mesurar, per a 

garantir una correcta relació senyal/soroll en el nivell de mesura. 

• Abans d'iniciar la mesura es realitzarà l'ajust de l'equip, per lo qual es col·locaran 

l'emissor i receptor en un mateix extrem de la instal·lació . 

• Les connexions 1 i 4 romandran fixes sense "desconnectar-se" al llarg de tota la prova. 

Solament les connexions 2 i 3 seran desconnectades per permetre la inserció de la 

instal·lació. 

• L'atenuació de la instal·lació vindrà donada per: 

A (dB) = 10 log (P0(W)/P1(W)) 

A (dB) = P0(dB) - P1(dB) 

• Un cop mesurada l'atenuació de les fibres, es farà una comprovació de l'ajust, no havent 

sofert una variació major de 0'3 dB del primer valor de la referència, en cas contrari es 

repetiran les proves. 

Mesures finals: 

• Mesures finals són les que es realitzen en acabar l'obra, per comprovar les 

característiques de la mateixa, així com la seva correcta realització. 

• El contractista estarà obligat a realitzar i presentar a la Propietat, les mesures que a 

continuació s'enumeren, adaptant la descripció general al cas particular que ens ocupa: 

a) Mesures ecomètriques en seccions de control: es realitzaran proves 

ecomètriques en 2ª i 3ª finestra de trams, connectors a totes les seccions de 

regeneració o control i a totes les fibres. En general s’entén com a secció de control 

per a cada fibra la secció compresa entre 2 punts amb connectors. 

b) Mesures de potència: es mesurarà l'atenuació total en seccions compreses 

entre connectors acabats en repartidors òptics, mitjançant la tècnica d'inserció 

sobre cada fibra òptica en un sentit i en la longitud d'ona de treball, aquesta serà 

presa com 1300 nm quan no s'especifiqui en el projecte. El valor màxim d'atenuació 

admissible estarà determinat per la següent fórmula: 

  A = (L * At )+(NE *Ae)+(NC * Ac) 

Essent: 

  L = longitud de la fibra 

  aT = 0'5 dB/km per 1330 nm i 0'4 per 1550 nm 

NE = número d'empalmaments (ha d'incloure els empalmaments entre 

cordons monofibra i els cables) 

  aE = 0'1  

NC = número de connectors (en cas de realitzar-se les proves a través de 

connexions han de considerar-se com 2 connectors) 

  aC = 0'5 

El número de seccions o proves a considerar en la mesura de potència, pot no 

coincidir amb el de les proves de reflectometria donat que la secció de control 

definida en aquesta pot contenir prolongacions o bucles en repartidors, o estar 

acabada en punts de prova. 
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Mesures d'acceptació: 

• La Propietat o el personal que designi, realitzarà una mostra de les mesures finals 

aportades pel contractista, al menys sobre un 10% de les fibres amb un mínim de 10 

fibres, sobre la resta es comprovarà, amb l'ecòmetre, que no existeixi cap anomalia. 

• En cas de no obtenir la recepció positiva de la instal·lació, el contractista realitzarà els 

treballs necessaris per reparar les deficiències sense cost addicional per a la Propietat. 

• Mencionar un cop més que no s'admetrà el canvi d'un tram aïllat de cable que presenti 

defectes de fabricació o d'instal·lació, sinó que s'haurà de substituir tot el tram entre 

empalmaments o tota la bobina defectuosa. 

 

2.11.9. Cablatge estructurat 

Condicions d’instal·lació: 

• Els cables de xarxa i fuetons, seran de coure UTP/STP, hauran de suportar els estàndards 

més avançats (Cat 6A, o superior, amb coberta lliure d'halògens), i finalitzaran en rosetes 

femelles amb connexions RJ45.  

• Per esteses en exteriors, el cable disposarà de coberta de protecció antirosegadors. 

• La longitud dels cables de xarxa no excedirà del que especifiquin les recomanacions per 

a la categoria del cable utilitzat.  

• Els cables circularan per conductes, canals, safates porta cables o pel sostre fals, en 

aquest cas, subjectats al sostre real. En cap cas s'aprofitaran conduccions elèctriques, i 

es respectaran les distàncies requerides amb els conductors d'electricitat. 

• El trajecte dels cables es farà de manera que tingui radis d'obertura el més obert 

possible i evitant sempre els angles tancats. 

• Els cables, rosetes i punts de connexió hauran de retolar-se seguint els criteris que es 

marcaran des de l’Ajuntament per tal de facilitar el manteniment de les connexions i 

l'aplicació de modificacions eventuals. 

• Per a instal·lacions no perimetrals les caixes distribuïdores i porta-mecanismes seran de 

superfície i modulars, no han de ser accessibles sense un útil adequat. S’haurà de deixar 

com a mínim un mòdul de reserva. 

• Es farà la certificació tècnica de tots els punts amb l'equipament adequat per a la 

categoria de cable instal·lat. Mínim Cat 6 / Classe E. 

• La canalització es realitzarà de forma que el cable no sigui visible en cap part del 

recorregut. Amb aquest objectiu s’usaran elements com colzes, tapes, unions, etc. No 

s’utilitzarà silicona o solucions similars per colzes o segellat de canaletes. 

• Es valorarà que tota l'estructura general del cablejat que s'instal·li nou (panells de 

connexió del rack, cable de xarxa de connexió entre panells, cable de xarxa, connectors 

d'usuari i cable de xarxa de connexió d'usuaris) sigui d'un mateix fabricant. 

• Els desperfectes causats en el procés d’instal·lació de canal, armaris, etc (forats a les 

parets, canalitzacions anteriors, mobiliari, ...) seran reparats per l’adjudicatari. 

L’adjudicatari haurà d’assumir el cost de la reparació i no suposarà cap cost per a 

l’Ajuntament. 
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2.11.10. Servidors 

Les unitats necessàries (mínim dues) per fer de servidors seran equips d’idèntiques 

característiques. Funcionaran en forma de clúster, amb cabina de discos, per obtenir un alt 

rendiment, alta disponibilitat, equilibri de càrregues i escalabilitat. 

Els dos servidors estaran interconnectats entre sí i configuraran i gestionaran de forma comú 

una sèrie de serveis (fent servir particions de la cabina) de forma que si un dels dos servidors 

cau automàticament l’altre agafa el control dels serveis del servidor que ha caigut. 

Els diferents serveis es repartiran entre els dos servidors per a distribuir la càrrega de treball i, 

en cas de fallida d’un dels dos servidors, l’altre assumeix els serveis per a que en cap moment 

els clients es quedin sense servei.  

Els models escollits són servidors d’última generació marca HP Proliant DL360 (per minimitzar 

U’s en Rack) Gen 10, o totalment equivalents, i tots els components, fonts d'alimentació, 

adaptadors i petit material necessari per la correcte instal·lació i funcionament. 

Les característiques bàsiques mínimes que hauran de tenir són: 

● Processador 2 x Intel® Xeon® E5-2650 v4 (12 core, 2.2 GHz, 30MB, 105W) 

● Memòria 64GB (4x16GB) 

● RDIMM DDR4 SmartMemory 

● Slots d'expansió 2 x PCIe 

● Controlador d'emmagatzematge Dynamic Smart Array B140i and Smart Array P440ar, 

● Disc dur: 5 x HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5in), en configuració RAID 

● Xarxa: 4 ports Gb RJ45 + 1 port HB FO 

● Doble font redundant 800W 

● Muntatge en clúster 

En el preu s’inclouen expressament totes les feines i materials necessaris per a la correcte 

execució de la unitat d’obra. S’inclou expressament en el preu les llicències necessàries per a la 

virtualització i/o sistema operatiu.  

 

2.11.11. Cabina de discos 

Tot i que en el pressupost es contempla la instal·lació d’una cabina de discos nova, en fase de 

replanteig, els responsables tècnics de Tecnologia i Sistemes de l’Ajuntament confirmaran si s’ha 

de posar un equipament nou o bé fer una ampliació de les cabines d’emmagatzematge existents. 

En el cas que s’instal·li una cabina nova, l’equipament escollit per fer l’emmagatzematge de la 

informació és una d'unitat de backups d'alta disponibilitat. 

El model escollit és el Synology RackStation RS2421+, o equivalent, amb  6 unitats disc durs d'3TB 

HD 3,5" a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2 anys, i tots els components, fonts d'alimentació, 

adaptadors i petit material necessari per la correcte instal·lació i funcionament. 

Especificacions: 

● Mitjans d'emmagatzematge 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 86 de 103 

 

 

o Interfícies de disc d'emmagatzematge suportats SATA, Serial LLIGA II, Serial 

LLIGA III 

o Mides d'emmagatzematge en disc suportats 2.5”, 3.5" " 

o Capacitat màxima d’emmagatzematge admesa 108 TB 

o Compatibilitat amb RAID Si 

o Nivells RAID 0,1,5,6,10,JBOD 

o Migració del nivell RAID online Si 

o Ampliació RAID online Si 

o Receptacles d'unitats hot-swap Si 

o Sistemes de fitxers suportats BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,ext3,ext4 

o Nombre d'unitats d'emmagatzematge compatibles 12 

o Tipus d'unitats d'emmagatzematge admeses HDD & SSD 

● Processador 

o Fabricant de processador AMD 

o Família de processador AMD Ryzen 

o Model del processador V1500B 

o Freqüència del processador 2,2 GHz 

o Nombre de nuclis de processador 4 

o Nombre de processadors suportats 1 

● Memòria 

o Tipus de memòria interna DDR4 

o RAM màxim suportat 32 GB GB 

o Ranures de memòria 2 

o Memòria interna 4 GB GB 

o Forma de factor de memòria UDIMM 

o Memòria Flash 4000 MB MB 

● Xarxa 

o Ethernet Si 

o Ethernet LAN, velocitat de transferència de dades 1000 Mbit/s Mbit/s 

o Connexió de xarxes Si 

o Protocols de xarxa compatibles SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, 

NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTP, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV 

o Addició d'enllaços Si 

● Ports i Interfícies 

o Port USB Si 

o Quantitat de ports tipus A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 

o Ethernet LAN (RJ-45) quantitat de ports 4 

o Ranures PCI Express x8 (Gen 3.x) 1 

● Disseny 

o Tipus de xassís Bastidor (2U) 

o Tipus de refredament Actiu 

o Nombre de ventiladors 3 Ventilador(ca) 

● Acompliment 
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o Tipus NAS 

o Funció de còpia de seguretat Si 

o Nivell de soroll 50,1 dB 

o Imatge instantània Si 

o Administació basada en web Si 

o Llista de control d'accés (ACL) Si 

o Botó de restaurar Si 

o Interruptor d'encesa/apagada integrada Si 

o Registre de sistema Si 

● Programari 

o Sistema operatiu instal·lat DiskStation Manager 

● Control d'energia 

o Ubicació de font d'alimentació integrat 

o Capacitat de la font d'alimentació (PSU) 500 W 

o Nombre de fonts d'alimentació 1 

o Consum energètic 79,56 W 

o Voltatge d´entrada AC 100-240 V 

o Freqüència d´entrada AC 50/60 Hz 

En el preu s’inclouen expressament totes les feines i materials necessaris per a la correcte 

execució de la unitat d’obra. S’inclou expressament en el preu les llicències i programaris 

necessaris.  

 

2.11.12. Firewall 

Equip de protecció i seguretat dissenyat específicament per protegir envers atacs cibernètics, 

des de filtrat de URL i la prevenció d’intrusions fins al control d’aplicacions i prevenció de 

ransomware. 

Característiques generals a complir: 

• Sistema en el núvol que permeti crear i emmagatzemar dades de configuració en el 

núvol. 

• Màxima automatització per realitzar implementacions des del núvol, bloquejar 

amenaces, actualitzar signatures detectar i eliminar malware, ... 

• Solucions d'autenticació, seguretat d'endpoints i Wi-Fi per oferir una seguretat integral 

de múltiples capes. 

• Ha d’oferir visibilitat completa de la xarxa perquè es puguin prendre decisions 

oportunes, informades i efectives sobre la seguretat de la xarxa a qualsevol lloc i en 

qualsevol moment; amb panells de control i reports que permetin veure ràpidament 

tendències d'alt nivell i anomalies, i després explorar en profunditat la informació 

detallada de cadascuna. 

• Plataforma oberta per a mòduls. Ha d’oferir plataformes d'expansió per poder afegir 

mòduls de xarxa per definir la configuració que compleixi amb les necessitats requerides 

de xarxa.  
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Funcionalitats: 

• Prevenció, detecció, correlació i respostes des del perímetre fins a l'endpoint. 

• Obtenir insights (visió general) sobre la seguretat de xarxa, des de qualsevol lloc i en 

qualsevol moment. 

• Rendiment del firewall de fins 18 Gbps. Activant tots els serveis de seguretat addicionals 

s’ha de mantenir un rendiment de fins a 2,4 Mbps. 

Característiques tècniques: 

• Rendiment 

o UTM (anàlisi completa): 1,18 Gbps 

o VPN (IMIX): 800 Mbps 

o Inspecció de Contingut HTTPS (IPS habilitat): 696 Mbps 

o Antivirus: 1,47 Gbps 

o IPS (anàlisi completa): 1,3 Gbps 

o Firewall (UDP 1518): 5,8 Gbps 

o VPN (UDP 1518): 2,4 Gbps 

• Capacitat 

o Interfícies 10/100/1000: 8 x 1 Gb 

o Interfícies d'E/S (I/O): 1 sèrie/2 USB 

o Connexions concurrents: 3.500.000 

o Noves connexions per segon: 34.000 

o VLAN: 100 

o Llicències de l'administrador de sistema incloses: 4 

o Sensors de Host de TDX inclosos: 75 

• Túnels de VPN 

o VPN de Sucursal: 75 

o VPN Mòbil: 75 

• Funcionalitats de seguretat 

o Firewall: inspecció de paquets amb control d'estat, desxifrat de TLS, firewall de 

servidor intermediari 

o Proxies d'aplicació: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS i 

proxy explícit 

o Protecció contra amenaces: Atacs DoS, paquets fragmentats i malformats, 

amenaces mixtes 

o Opcions de filtratge: cerca segura a exploradors, Google per a negocis 

• VPN 

o VPN de lloc a lloc: IKEv2, IPSec, túnels basats en polítiques i rutes, concentrador 

i ràdio de TLS 

o VPN d'accés remot: IKEv2, IPSec, L2TP, TLS  

• Visibilitat 

o Inici de sessió i notificacions 

o Generació de reports, resums executius i eines de visibilitat 

• Certificacions 

o Seguretat: criteris comuns, FIPS 140-3 

o Protecció: NRTL/CB 
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o Xarxa: IPv6  

• Xarxes 

o SD-WAN: Commutació per error Multi-WAN, selecció de ruta dinàmica, 

mesurament de vibració, pèrdua i latència 

o Enrutament Dinàmic: RIP, OSPF, BGP 

o Alta disponibilitat: Activa/passiva, activa/activa 

o QoS: 802.1Q, DSCP, precedència d'IP 

o Administració de trànsit: per política o aplicació 

o Assignació d'adreça IP: Estàtica, DHCP (servidor, client, relé), PPPoE i DynDNS 

o NAT: Estàtic, dinàmic, 1:1, IPSec transversal, basat en polítiques 

o Agregació d'enllaços: 802.3ad dinàmic, estàtic, actiu/de respatller 

• Especificacions físiques i de potència 

o Dimensions (ample x llarg x alt): 307 mm x 438 mm x 44 mm 

o Pes: aprox. 3,7 kg 

o Energia: font d'alimentació -65 W 90-264 V CA~, 1,0 A/1,5 A, 47-63 Hz 

o Consum: Alimentació de CA de 110 V: 75 W a 45 ° C amb 57% de velocitat de 

ventilador 

o Temps mitjà entre fallides (MTBF): > 600.000 hores 

o Temperatura: entre 0 °C i 40 °C 

o Humitat relativa: entre 5% i 90% sense condensació 

• Interfícies 

o 4 PORTS A 10GBPS:   

▪ 2 SFP+ per comunicacions M2M 

▪ 2 SFP+ per connexió VPN 

Inclou expressament el mòdul de fibra monomode per Firewall, amb 4 ports 10Gb 

SFP+ 

o USB Management Port  

▪ 2x USB Ports  

▪ Console Port  

• Suport i actualització sistema de seguretat per cada màquina: inclòs 4 anys,  

 

S’inclouen expressament tots els components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit material 

necessari per la correcta instal·lació i funcionament d’aquest equip. 

 

2.11.13. Conversor de medis 

Equip conversor de medis Fast Ethernet. Connecta de manera transparent cable de coure UTP a 

fibra. 

Conversor telegestionat amb les següents característiques: 

• Conversor de medi, inclòs el SFP bifibra LC/PC 

• 1 port 100/1000M Base-X SFP 
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• 2 ports 10/100/1000M Bx 

Instal·lat dins l’armari de comunicacions i/o del PdC, en posició horitzontal sobre safates, o sobre 

carril DIN. 

S’hauran de programar, configurar i deixar en funcionament.  

És imprescindible i obligatori que sigui totalment compatible amb l’equipament de 

l’Ajuntament. 

Principals característiques: 

• Conversor de mode 100Base-TX a 200Base-FX, negociació automàtica. 

• Distancia de xarxa fins a 120 km. 

• Conversor de medis SC, LC i ST. 

• Funcions avançades Link Pass Trough, Far-End Fault, Auto-MIDX 

• Alimentació: 6 a 30 VDC (12VDC nominal) 

• Consum: 2 Watts 

• Temperatura d’operació: 0° C a 50° C 

• Muntatge en carril DIN o en rack 

• Pes: < 0,3 kg 

• Dimensions aprox.: 120x80x26 mm 

 

2.11.14. Transceptor SFP Monomode 

S’ha de seguir la uniformitat i integrabilitat en la xarxa de l’Ajuntament. 

Ha de ser validat per l’àrea de Tecnologia i Sistemes de l’Ajuntament. 

Principals característiques: 

• Dimensions i pes 

o Profunditat: 5,65 cm 

o Alçada: 0,85 cm 

o Pes: 75 g 

o Amplada: 1,34 cm 

• Paràmetres ambientals 

o Temperatura màxima de funcionament: 85 °C 

o Temperatura mínima de funcionament: -5 °C 

• Expansió / Connectivitat 

o Ranures compatibles: 1 x SFP (mini-GBIC) 

o Interfícies: 1 x Ethernet 1000Base-LX/1000Base-LH - LC/PC monomode x 2 

• General 

o Tipus de dispositiu: mòdul transceptor SFP (mini-GBIC). 

o Factor de forma: mòdul endollable 

• Xarxa 

o Tipus de cablejat: 1000Base-LX, 1000Base-LH 
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o Estàndards compatibles: IEEE 802.3z 

o Tecnologia de connectivitat: per cable 

o Protocol d'enllaç de dades: GigE 

o Velocitat de transferència de dades: 1 Gbps 

o Característiques: suport de monitorització òptica digital (DOM). 

o Distància màxima de transferència: 10 km 

o Longitud d'ona òptica: 1310 nm 

 

2.11.15. Switch gestionable  

Switch de nivell 3 gestionable de comunicació de centre de control, 2 ports òtics i 24 ports 

ethernet, d'altes prestacions 

Principals característiques: 

• Protocol d'encaminament: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP 

• Mètode d'autenticació: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ 

• Ports: 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP 

• Mida de la taula d'adreces MAC: 8000 entrades 

• Estàndards compatibles: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 

IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IE3EE 802.3x, IE3EE. 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 

802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2 

• Subtipus: Gigabit Ethernet 

• Característiques: Suport DHCP, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP 

Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, 

IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree 

Protocol (STP)-Unters 

• Dispositius integrats: SD-Kartenleser 

• Instal·lació per rack 19” 

• Interfícies:  

o 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45  

o 2 x 1000Base-X SFP+ 

o 1 x sèrie (RS-232) RJ-45 

o 1 x mini-USB tipus B 

o 2 x alarma 

o 1 x alarma 

• Protocol de gestió remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, 

SCP, NTP 

• Tipus de dispositiu: Switch gestionat 

 

2.11.16. Firewall rugoritzat – router 4G  

Firewall per instal·lació en carril DIN amb router integrat LTE-Modem amb 1-GbE-SFP, amb 

paquet de protecció empresarial inclòs. 
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Principals característiques: 

• Per a xarxes d'entre 10 i 50 usuaris/dispositius 

• 6 x 1 GbE-RJ45, 2 x 1-GbE-SFP 

• Rendiment del tallafoc de 6,0 Gbps 

• Rendiment de protecció contra amenaces de 500 Mbps 

• Mòdem LTE integrat amb 150/50 Mbps (CAT 4) 

• Inclou el paquet de protecció empresarial FortiGuard d'1 any 

Amb FortiGuard Enterprise Protection Bundle que inclou: 

• Suport 24x7 de FortiCare 

• Servei de control d'aplicacions FortiGuard 

• Servei FortiGuard IPS 

• Protecció avançada de programari maliciós de FortiGuard 

• Servei de filtratge web de FortiGuard 

• Servei Antispam FortiGuard 

• Servei de qualificació de seguretat FortiGuard 

• Servei Industrial FortiGuard 

• Servei només SaaS de FortiCASB 

Especificacions: 

• Interfícies 

o Ports 1-GbE-RJ45 6x (incloent 1x WAN1/Bypass Port 4, 1x WAN2) 

o Ports 1-GbE-SFP 2x (WAN1/WAN2 i SFP1/SFP2 són interfícies compartides) 

• Xarxa 

o Paquets per segon (Mpps) 9 

o Sessions simultànies 600.000 

o Sessions concurrents (SSL) 70.000 

o Noves sessions per segon 19.000 

o Latència de xarxa 3µs 

o Swuitchs màxims admesos (externs) 16 

• Tallafoc 

o Rendiment del tallafoc 6,0 Gbps 

o Rendiment del tallafoc (IMIX) 6,0 Gbps 

o Rendiment de protecció contra amenaces 500 Mbps 

o Rendiment IPS 950 Mbps 

o Rendiment de control d'aplicacions 1,3 Gbps 

o Rendiment d'inspecció SSL 460 Mbps 

• VPN 

o Rendiment VPN IPSec 3,5 Gbps 

o Rendiment VPN SSL 400 Mbps 

o Túnels VPN IPSec de lloc 200 

o Túnels VPN de client 600 

o Llicències de client VPN SSL incloses il·limitades 

o Llicències de client VPN IPSec incloses il·limitades 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 93 de 103 

 

 

• Cel·lular 

o Categoria LTE 150/50 Mbps (CAT 4) 

• Dimensions 

o Factor de forma de muntatge en carril DIN 

o Dimensions (AxPxA) 216 mm x 165 mm x 42,7 mm 

o Pes 1,75 kg 

• Font d'alimentació: Unitat d'alimentació externa 

 

2.12. Senyalització vertical 

2.12.1. Definicions 

A tots els efectes s’aplicaran les definicions establertes en les normes UNE, a més de la següent: 

• Senyal vertical de circulació: conjunt d’elements destinats a informar, ordenar o regular 
la circulació del trànsit, en els que s’hi troben inscrits llegendes i/o pictogrames, que 
poden tenir o no, qualitats retro reflectants. 

 

2.12.2. Característiques dels materials 

2.12.2.1. General 

En aquest capítol es descriuen les característiques tècniques que han de complir el substrat, els 

elements de fixació, les làmines retroreflectants i no retroreflectants així com les pintures a 

utilitzar en la fabricació dels senyals verticals de circulació, tant d’ús permanent com per ús 

temporal. 

El substrat serà d’alumini i l’acabat retroreflectant de nivell RA1. En alguns casos determinats el 

substrat podrà ser d’acer galvanitzat. Tots els materials emprats en la senyalització vertical de 

codi hauran de complir amb les normes vigents i tenir el marcatge CE corresponent. 

 

2.12.2.2. Substrat 

Els materials a utilitzar com substrat per a la fabricació dels senyals verticals de circulació tant 

d’ús permanent com temporal seran, de manera general, d’alumini i en casos determinats d’acer 

galvanitzat.  

Senyals d’alumini 

La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II 

de retroreflexivitat 250/300 cd/m2 , de 2mm d’espessor. 
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Les plaques seran d’alumini d’aliatge 1050 H24 o 3003 H24, embotides i plegades formant un 

doble plec de seguretat a 90º per a proporcionar rigidesa a la placa i evitar arestes a tot el 

perímetre de la senyal. 

L’aliatge emprat en xapes obtingudes mitjançant laminació de planxa estarà regida per l’UNE 

38114. En tot cas s’haurà de complir l’UNE 135316 relativa a perfils i xapes d’alumini emprades 

en pòrtics i banderoles. 

Les guies (rails) seran com a mínim dues (2) unitats i d’alumini extrudit. 

Plaques de xapa d’acer galvanitzat 

Les plaques de xapa d’acer galvanitzat utilitzades com substrats per a la fabricació de senyals 

verticals de circulació compliran els requisits especificats per aquestes en la Norma UNE 135310. 

Totes les plaques tindran un reforç perimetral de vint i cinc mil·límetres d’ample (25 mm), que 

estarà format per la mateixa xapa del senyal plegat en angle recte. Es toleraran desviacions de 

±2,5 mm. 

 

2.12.2.3. Elements de fixació 

Pals de fixació: 

Els materials utilitzats per a la fabricació dels pals de fixació seran d’acer galvanitzat o d’alumini, 

d’acord amb les característiques especificades segons PG-3 i normes UNE. L’acer base utilitzat 

en la fabricació dels pals de fixació serà, com a mínim, del tipus S235 grau JR, segons la Norma 

UNE-EN 10025. 

Queda prohibida la utilització d’acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament 

superficial. La geometria i dimensions dels pals serà la determinada per a l’aplicació de la Norma 

UNE 135311. 

Els pals per a les senyals d’alumini que s'utilitzaran com a suport seran fabricats en tub cilíndric 

acanalat en perfil d'alumini de les característiques esmentades i pintats amb pintura pols de 

polièster o anoditzats. El color dels suports s'escollirà dins de la gamma de colors que disposi 

l'Ajuntament. 
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Geometria del suport d’alumini: 

Tub en perfil d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 

el perfil serà acanalat amb la finalitat d'aconseguir un perfecte acoblament 

amb les abraçadores i evitar girs, a més té l'avantatge de dificultar 

l'enganxat d'adhesius i, si això es produeix aquests es poden retirar molt 

fàcilment. La part superior del suport anirà coberta amb un tap d'alumini. 

Cargols i elements d’ancoratge: 

Els materials utilitzats per a la fabricació de cargols i elements de fixació, seran d’acer galvanitzat 

o d’alumini, d’acord amb les característiques especificades en el PG-3 i en les normes UNE. 

L’acer base utilitzat en la fabricació dels cargols serà, com a mínim, de la classe 4,6 especificada 

en la Norma UNE-EN 20898-1 pels cargols i en UNE-EN 20898-2 per a les femelles. 

Els cargols seran de rosca mètrica de 8 mm i la llargada serà l’adequada per desenvolupar la seva 

funció. Els orificis destinats a facilitar la subjecció tindran un diàmetre de 9 mm. 

Queda prohibida la utilització d’acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament 

superficial. Els elements d’ancoratge estaran fabricats en acer, que compliran els mateixos 

requisits que els utilitzats en els pals de fixació. 

Pels suports d’alumini, els elements de fixació seran fabricats per extrusió d'alumini, estaran 

formades per un cos amb l'interior acanalat amb la finalitat de que s'ajustin perfectament amb 

l'acanalat del suport i així evitar possibles girs. Els cargols serà en acer inoxidable. 

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic 

d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de 

formigó. 

 

2.12.2.4. Làmines retroreflectants 

En general, els senyals a subministrar i instal·lar seran retroreflectants de nivell RA1, de les 

característiques generals i colorimètriques especificats a la Norma UNE 135330 i les seves 

característiques fotomètriques amb l’especificat a la Norma UNE 135350. 

Les característiques exigibles als materials retroreflectants amb microesferes de vidre aniran 

proveïts d’una marca d’identificació, característica de cada fabricant, segons l’especificat a la 

Norma UNE 135 334. 

Per als materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat, es complirà tot 

l’establert a l’article 701.3.1.2 del PG-3 i modificacions posteriors. En el cas dels materials 

retroreflectants dels elements d'abalisament, es complirà el que s’especifica als articles 703 del 

PG-3 i modificacions posteriors. 

Els diferents nivells de retroreflectància a emprar són: 

• Classe RA1: garantia exigida de durabilitat 7 anys. 

• Classe RA2: garantia exigida de durabilitat 10 anys. 
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• Classe RA3: garantia exigida de durabilitat 10 anys. 
Tant el símbol del senyal com les orles i els colors s'executaran mitjançant serigrafia amb tintes 

transparents per aplicar sobre reflectant tipus 8800 UV de 3M o similar. 

Aquestes s'aplicaran mitjançant pantalla de monofilament de polièster d'alta qualitat, amb 

grandària de malla PE157 de 62 fils/cm², seguint les instruccions donades pel fabricant de les 

tintes. 

L'assecat de les mateixes s'executarà mitjançant forn en continu durant 2 minuts a una 

temperatura de 65ºC o bé mitjançant assecat a l'aire a una temperatura de 15ºC a 38ºC i una 

humitat relativa del 20% al 50%, en aquest últim cas variarà el temps d'assecat en funció de les 

mateixes, per aquest motiu es recomana el primer mètode. 

 

2.12.2.5. Certificat del fabricant 

S’haurà de presentar un Certificat atorgat per un Laboratori acreditat, les característiques 

exigides en el material per a la fabricació de la senyalització vertical. 

En tot cas, el disposat en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert en el R.D. 

1630/1992 (modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten disposicions per a la lliure circulació 

de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE i, particularment, en el 

referent als procediments especials de reconeixement, s’estarà al que estableix l’article 9 

d’aquella. 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin del marcatge CE o d’un 

altre segell de qualitat d’algun país de la Unió Europea. 

El compliment dels materials amb les característiques especificades en aquest Plec serà exigible, 

en qualsevol circumstància, a l’Adjudicatari dels treballs. 

 

2.12.3. Característiques dels senyals 

2.12.3.1. Característiques de disseny 

Els senyals verticals de circulació que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment tindran 

les dimensions, colors i composició especificades en el Reglament General de Circulació així com 

la norma de carreteres 8.1-IC “Senyalització Vertical” del Ministeri de Foment, i en la 

senyalització específica adoptada per l’Ajuntament. 

En general seran amb relleu i de dimensions apropiades per ciutat, segons la normativa vigent i 

les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals. Les dimensions seran: circulars, octogonals i 

rectangulars de 60 cm, i triangulars de costat de 70 cm, excepte en els casos que els Serveis 

Tècnics Municipals indiquin explícitament una altra tipologia. 
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Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals com de pictogrames i lletres, seran 

les especificades en l’esmentada norma de Carreteres. 

El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i a més tots els senyals 

hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Norma UNE EN 12899-1:2010 i la 

directiva 89/106/CEE, l’escut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la data de 

fabricació. Els símbols i les sanefes exteriors tindran un relleu de 2 a 3 mm. 

Les inscripcions de les plaques tipus S estaran estampades quan estiguin fetes amb lletres tipus 

A (majúscules). Quan les inscripcions estiguin fetes amb lletra cursiva, aniran pintades. 

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha 

de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, composada amb una separació entre caràcters de 

5%,, i en minúscula. 

 

2.12.3.2. Requisits i mètodes d’assaig 

En aquest article es defineixen els requisits que han de complir els senyals verticals de circulació 

i els mètodes d’assaig per determinar-los. 

Per a la realització dels assaigs s’obtindran provetes, a partir dels senyals originals, de forma 

rectangular de 70 mm per 150 mm de costat, que es mantindran a 23±2ºC i 50±5% d’humitat 

relativa, durant 24 hores. 

Quan els senyals siguin NO retroreflectants els requisits a verificar són: 

1) Visibilitat diürna 

2) Resistència als agents climatològics 

3) Resistència mecànica 

4) Resistència als agents químics 
Quan els senyals siguin retroreflectants, s’ha de complir, a més, el requisit de: 

5) Visibilitat nocturna 
 

Les dosificacions a utilitzar, segons el tipus de material emprat, figuren a la taula següent: 

Requisit 
Característica que defineix el 

requisit 
Paràmetre de mesura 

Mètode d’assaig UNE 

Pintures Làmines 

Visibilitat diürna 
Color 

Coordenades cromàtiques 

(x,y) 
135331 135330 

Luminància Factor de luminància ß 135331 135330 
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Requisit 
Característica que defineix el 

requisit 
Paràmetre de mesura 

Mètode d’assaig UNE 

Pintures Làmines 

Lluentor Lluentor especular 135331 - 

Visibilitat nocturna Retroreflexió 
Coeficient de retroreflexió 

R’ 
- 135350 

Resistència als agents Resistència al calor Pèrdua de propietats 135331 135350 

Climatològics Resistència a l’immersió Pèrdua de propietats 135331 - 

Resistència Adherència al substrat Pèrdua d’adherència 48032 Visual 

Mecànica Resistència a l’impacte Presència d’esquerdes, etc. 135331 135330 

Resistència als agents 

químics 

Resistència a la corrosió (boira 

salina) 
Pèrdua de propietats 112017 112017 

 

2.12.3.3. Valors mínims dels requisits 

Les zones no retroreflectants (àrea pintada) dels senyals compliran inicialment els requisits 

especificats en la Norma UNE 135331. 

Durant el període de garantia no s’apreciarà qualsevol defecte superficial en la capa de pintura 

que pugui suposar, a cop d’ull, alteració del nivell de percepció del senyal durant la conducció 

diürna, i les seves característiques colorimètriques restaran dins dels paràmetres especificats en 

el present Plec. 

Les zones reflectants dels senyals compliran inicialment els requisits especificats en la Norma 

UNE 135330. 

Durant el període de garantia no s’apreciarà, al primer cop d’ull, canvis de color, degradacions 

o despreniments que suposin alteració del nivell de percepció del senyal durant la conducció 

diürna o nocturna. Les seves característiques colorimètriques i fotomètriques hauran de 

romandre dins dels entorns especificats en la Norma UNE 135331. 

 

 

2.12.4. Zona de Baixes Emissions  

Es defineix zona de baixes emissions segons l'indicat en l'article 14 de la Llei 7/2021, de 20 de 

maig, de canvi climàtic i transició energètica: 

“S'entén per zona de baixa emissió l'àmbit delimitat per una Administració pública, en exercici 

de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i en el qual s'apliquen 

restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per a millorar la qualitat de l'aire i 

mitigar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, conforme a la classificació dels vehicles pel 

seu nivell d'emissions d'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Vehicles 

vigent.” 

 

2.12.4.1. Necessitat d'una senyalització vertical de Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
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S'ha posat de manifest, tant pels operadors de transport com per les autoritats locals, la 

necessitat de publicar un senyal harmonitzat que permeti la fàcil identificació per part dels 

ciutadans de l'entrada a una ZBE, així com de les restriccions de circulació que els afecten. 

En sintonia a la resta de països europeus, es proposa la inclusió d'un nou senyal que permeti 

homogeneïtzar i facilitar la interpretació a tots els ciutadans i conductors professionals en totes 

les ciutats espanyoles. 

 

2.12.4.2. Format i prescripcions tècniques de la senyalització de les ZBE 

Les zones de baixes emissions se senyalitzaran amb el senyal que s'indica a continuació amb el 

següent significat: 

“Zona de Baixes Emissions. Entrada prohibida a vehicles de motor, excepte aquells vehicles que 

disposin del distintiu ambiental indicat per l'entitat local en la part inferior del senyal”.  

El disseny i dimensions del senyal seran similars a les següents, es confirmaran per part dels 

serveis tècnics municipals en fase de replanteigs dels treballs: 

 

Per la ZUBE es contempla la instal·lació de senyals tipus cartell únic de dimensions 60x90 + 45x90 

cm.  

Per la zona d’accessos a la ZBE des de vies ràpides les dimensions seran superiors: 

• Entrada / Sortida a la ciutat per C-31 

o Únic cartell + dues plaques complementàries 

o Dimensions (cm): 140x90 + 45x90 + 45x90 

• Entrada a la ciutat per vies xarxa bàsica o principal interurbanes 

o Únic cartell + placa complementària 

o Dimensions (cm): 140x90 + 45x90 

 

2.12.5. Senyalització Punts de Control 

S’han d’instal·lar nous senyals verticals per informar als usuaris de la restricció de circulació i de 

l’existència de càmeres de captació de matrícules per a la regulació del trànsit. 
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Per això, a les rodalies de cada Punt de Control, en el sentit de marxa dels vehicles que seran 

captats per les càmeres, es posaran senyals verticals de “Càmera de trànsit” i de “Control 

Fotogràfic”, segons la normativa i indicacions de l’Ajuntament de Badalona.  

                  

El nombre exacte de senyals a posar anirà en funció del nombre de carrils a controlar, sentits de 

circulació, geometria física dels carrers, .... 

Sempre que sigui possible els senyals s’instal·laran sobre suports existents, tipus columnes i 

bàculs de semàfors o enllumenat públic, o similars. 

 

2.12.6. Tòtem senyalització 

Cartell indicador, tipus Tòtem, de zona d'accés restringit, per exteriors, d’alumini, model ARS93 

10-CAM-REDLIGHT-O2 o similar. 

• Dimensions: 
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Inclou: 

• Senyalització vertical:  

o Els que determini l’Ajuntament. Zona vianants, Horaris restriccions,  Entrada 

Prohibida - R100, control fotogràfic, ... de Nivell II 

o escut Ajuntament en la part anterior i posterior 

• Rètol digital LED tipus senyal lluminosa OBERT/TANCAT. 

• Suport fixació a paviment, plantilla i perns ancoratge 

• Cablejats alimentació i comunicacions fins armari punt de control 

• Petit material i qualsevol altre element necessari per a la seva correcta execució. 

En el preu de la instal·lació s’inclou el transport, posat en obra i la total instal·lació de tots els 

elements, llur connexió, configuració, proves i posada en marxa. 

 

2.12.7. Senyalització d’obres 

La senyalització vertical d'obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de 

retro reflexió de 2,4 cd/m2. En zones d'especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà 

utilitzar senyalització de Nivell 3 de retro reflexió, segons Norma UNE 135 334. 

Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, 

la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals provisionals d'obres i suports emprats amb la 

reposició correcte dels paviments malmesos. Inclòs els senyals existents fora del àmbit de la 

pròpia obra col·locats a conseqüència de la mateixa. 

La senyalització de la nova ordenació viària és farà d'acord a l’ordenança municipal de 

l’Ajuntament. 

 

2.13. Permisos i senyalització d’obres 

El contractista prepararà la documentació i sol·licitarà els permisos oportuns i necessaris per a 

la correcte execució de les feines, davant dels organismes pertinents. 

Els permisos i autoritzacions hauran d’estar sempre a l’obra, se’n facilitarà còpia a la Direcció 

Facultativa, i es posaran a disposició de qui els requereixi. 

Amb els permisos d’obra aconseguits, i previ a l’inici de les feines, l’adjudicatari procedirà a 

delimitar i protegir el perímetre de l’obra convenientment per tal d’afectar el mínim possible al 

trànsit de vianant i de vehicles.  

Per a fer-ho, s’hauran de seguir les indicacions i normes de senyalització vigents de l’Ajuntament. 

De la mateixa manera, el contractista haurà de posar, si se li requereix, la senyalització amb 

cartells d’obres d’acord a l’ordenança municipal. 

Totes les feines corresponents a la gestió de permisos, senyalització, inclús els talls de carrils que 

siguin necessaris per realitzar les feines, seran a càrrec del Contractista. Llur cost ja està inclòs i 

repercutit proporcionalment en els preus del pressupost. 
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El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres que ho requereixin i complir les normes de 

senyalització i seguretat establertes pels organismes oficials. 

Es tindrà en compte obligatòriament qualsevol indicació facilitada per la part contractant i pels 

responsables de la Direcció d'Obra. 

Constitueix una rigorosa obligació per a les empreses encarregades de realitzar obres als carrers 

oberts al públic i al trànsit, la senyalització d'obres. 

Les empreses tenen l'obligació inexcusable d'informar anticipadament a la Direcció d'Obra, de 

la planificació dels treballs a realitzar i atendre les indicacions donades des de el Cap de la 

Direcció de Serveis de Mobilitat o del Director d'Obra. 

En cas que s'observi una falta de compliment de les presents normes, les obres quedaran 

preceptivament interrompudes fins que l'empresa hagi donat compliment a les disposicions 

rebudes, amb reserva i sense judici previ de qualsevol altre dret o acció. 

En cas de produir-se incidents o qualsevol classe de fets lesions pels vianants i els seus bens per 

efecte de falta de compliment de les normes de seguretat, la responsabilitat d'aquests recaurà 

per complert i exclusivament sobre l’empresa del contractista, la qual assumirà les 

conseqüències de caràcter legal. 

Per a cada grup o equip de treball, l'empresa assegurarà la presència constant d'un encarregat 

responsable de l'aplicació rigorosa de les normes. No s'autoritza l'allunyament de l'encarregat, 

encara que sigui momentàniament del grup de treball. 

Els senyals i elements necessaris per a poder executar la senyalització necessària les 

proporcionarà el propi contractista. 

Tots els senyals seran totalment reflexius. 

Els operaris portaran jaqueta de color visible a distància amb bandes reflectants blanques. 

Especificacions generals 

• El pas provisional per a vianants, mantenint una amplada lliure de 1,80 metres.  

• Es garanteix l'accessibilitat als comerços, habitatges, aparcaments i serveis.  

• Durant les obres es garantirà l'accés als vehicles d'emergència dins l'àmbit de la obra.  

• Es considera (si existeix) l'afectació al transport públic i el seu desviament, si fos el cas.  

• El projecte preveurà tota la senyalització d'obra i el tipus de tancament a implantar, així 

com les proteccions i mesures a emprar.  

• Els tancaments en zona de calçada seran de tipus New Jersey (formigó o plàstic ple 

d'aigua)  

• La maquinària a emprar en obra serà proporcional i ajustada als espais disponibles i 

afectats.  

• En tots els aspectes de la obra es compliran els requeriments del Manual de Qualitat.  

• Es tots els casos el projecte garantirà la restitució dels elements viaris i de senyalització 

horitzontal i vertical, de manera que es permeti un retorn de la vialitat amb total 

seguretat.  
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Documentació a presentar: 

• Fitxa tècnica 

• Memòria justificativa.  

• Fotografies i plànols de l'estat actual.  

• Planificació dels treballs.  

• Fases de les ocupacions per al desenvolupament de l'obra.  

• Definició gràfica de l'àmbit d'ocupació dels treballs, indicant tipus de tancament de 

l'obra, itineraris alternatius de vianants i elements afectats.  

• Abans de procedir a la obertura de vials, s'aportarà un plànol de la nova senyalització 

vertical i horitzontal, validat per Mobilitat.  

• Caldrà adaptar l’execució i la programació dels treballs als condicionants de mobilitat i 

altres obres existents en la zona, per tal de realitzar la coordinació adient.  

• Pla de comunicació de l'obra.  

• Qualsevol altra documentació necessària per a explicar què s'afecta i de quina manera 

s'afecta durant els treballs.  
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IV. PRESSUPOST 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 

En aquest DOCUMENT 04 s’inclou el Pressupost detallat de les feines a realitzar. 

El Pressupost del present document es diferencia en dues parts, una d’Inversió i una de Despesa: 

• Inversió corresponent a la implantació del sistema de baixes emissions. 

• Despesa corresponent al manteniment del sistema una vegada implantat. 

Indicar que els preus execució material (PEC), pel que fa les inversions, duen incorporades les 

parts proporcionals de Despeses Generals, Benefici Industrial i qualsevol altre que sigui necessari 

per a la correcte execució del contracte. 

Els preus de manteniment inclouen, entre altres, els talls de carril necessaris, gestió i tramitació 

de permisos, l’adopció de les mesures de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals i 

qualsevol altra recurs o tasca necessària per a la realització del manteniment, així com les 

despeses generals i benefici industrial. 
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2. PRESSUPOST INVERSIÓ  

Aquesta part és la corresponent a la inversió inicial necessària per a la implantació del sistema 

ZBE i ZUBE.  

El pressupost total és d’ UN MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS 

NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (1.451.998,92 €) IVA inclòs, al 

tipus impositiu del 21%. 

Amb el següent Resum General: 

 

El desglossament del Pressupost és: 

 

CONCEPTE / DENOMINACIÓ PREU IMPORT TOTAL

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE 245.617,49 €

ZUBE 245.617,49 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE 491.749,00 €

ZBE 491.749,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ COMUNICACIONS 160.160,00 €

COMUNICACIONS 160.160,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL 181.444,99 €

EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL 82.924,99 €

PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL 98.520,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ALTRES I VARIS 86.535,00 €

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 22.640,00 €

AJUTS D'INSTAL·LACIÓ 63.895,00 €

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EXECUCIÓ GENERAL 34.492,63 €

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EXECUCIÓ GENERAL 34.492,63 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ 1.199.999,11 €

IVA 21,00% 251.999,81 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ IVA INCLÒS 1.451.998,92 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.008.402,61 €

DESPESES GENERALS 13,00% 131.092,34 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 60.504,16 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE 1.199.999,11 €

IVA 21,00% 251.999,81 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE IVA INCLÒS 1.451.998,92 €
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Al final d’aquest DOCUMENT 04 s’inclou annex amb el detall del pressupost d’Inversió i que 

inclou: 

• Resum amidaments principals dels PdC, separats per ZUBE i per ZBE 

• Amidaments generals, separats per ZUBE i per ZBE 

• Llistat de Preus Unitaris 

• Pressupost individual per a cada un dels Punts de Control separats per ZUBE (x9 PdC) 

i per ZBE (x 19 PdC) 

• Pressupost de Comunicacions 

• Pressupost de Centre de Control 

• Pressupost Senyalització Zona de Baixes Emissions 

• Pressupost d’Altres i Varis 

• Resum Pressupost ZUBE 

• Resum Pressupost ZBE 

• Resum Pressupost General 
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3. PRESSUPOST DESPESA 

Aquesta part es correspon a les Despeses recurrents pel manteniment i funcionament del 

sistema, doncs, a més de les tasques pròpies del Manteniment, en la despesa s’inclou també el 

servei de lloguer del Datacenter i de les quotes de servei per les Comunicacions, així com la 

Seguretat i Salut. 

 

3.1. Manteniment 

Durant el període de garantia, el manteniment correctiu dels equipaments de camp, al tractar-

se d’equips nous recent instal·lats es considera que és inferior al que tenen passat un temps. Per 

això, durant aquest període de garantia el preu que es pagarà per fer el Manteniment Correctiu 

serà inferior a l’estàndard. 

En concret, NO es certificaran durant el període de garantia les operacions identificades com: 

• MC-01 MANTENIMENT CORRECTIU DE CÀMERA COMPACTA  

• MC-02 MANTENIMENT CORRECTIU DE PC INDUSTRIAL  

• MC-03 MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI EXTERIOR  

• MC-04 MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA  

• MC-05 MANTENIMENT CORRECTIU DE SENYALITZACIÓ  

I la partida econòmica que s’emprarà serà: 

• MC-06 MANTENIMENT CORRECTIU ATENUAT DE PUNT DE CONTROL. 

Així per a les dues (2) primeres anualitats, el Pressupost de Manteniment serà inferior al de la 

3a i 4a anualitat. 
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Detall Pressupost Manteniment en Període de Garantia 

 

 

 

Manteniment Correctiu ANUAL - PERÍODE GARANTIA

 CODI  U. DESCRIPCIÓ

PREU 

UNIT.

(€/dia)

UT. DIES IMPORT (€)

MC-06 UT

MANTENIMENT CORRECTIU ATENUAT 

DE PUNT DE CONTROL INCLOENT 

ARMARI EXTERIOR AMB PROTECCIÓNS, 

ALIMENTACIÓ, SAI I EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ, UNITAT DE CONTROL I 

CÀMERA COMPACTA.

3,82 28,00 365 39.040,40

MC-07 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CENTRE 

DE CONTROL, INCLOENT SERVIDORS, 

NAS, FIREWALLS, SWITCHS I TOTS ELS 

EQUIPAMENTS I ELEMENTS ASSOCIATS 

DEL SISTEMA.

14,10 1,00 365 5.146,50

44.186,90

Manteniment Preventiu ANUAL

 CODI  U. DESCRIPCIÓ
PREU 

UNIT.
UT. OPERACIONSIMPORT (€)

MP-01 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-TV" 

PER CÀMERA COMPACTA. INCLOU EN 

UNA MATEIXA CABINA L'IL·LUMINADOR, 

LA CÀMERA LPR AMB CPU I LLICÈNCIA 

LPR I UNA CÀMERA COLOR DE CONTEXT. 

110,00 36,00 6 23.760,00

MP-02 UT
MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-PC" 

PER PC INDUSTRIAL 
60,00 28,00 4 6.720,00

MP-03 UT

MANTENIMENT PREVENTIU PER ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

90,00 28,00 2 5.040,00

MP-04 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-MOT" 

PER ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA 

PER EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

55,00 0,00 2 0,00

MP-05 UT

OPERACIÓ DE PREVENTIU "CC-CC" PER 

EQUIPAMENT DE CENTRE DE CONTROL. 

INCLOENT SERVIDORS, FIREWALLS, NAS, 

SWITCHS I TOTS ELS EQUIPAMENTS I 

ELEMENTS ASSOCIATS DEL SISTEMA

245,00 1,00 4 980,00

36.500,00

TOTAL COST ANUALITAT 80.686,90

IVA 21,00% 16.944,25

TOTAL COST ANUALITAT IVA INCLÒS 97.631,15
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Detall Pressupost Manteniment passat el període de Garantia 

 

Manteniment Correctiu ANUAL (NO Garantia)

 CODI  U. DESCRIPCIÓ

PREU 

UNIT.

(€/dia)

UT. DIES IMPORT (€)

MC-01 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CÀMERA 

COMPACTA. INCLOU EN UNA MATEIXA 

CABINA L'IL·LUMINADOR, LA CÀMERA 

LPR AMB CPU I LLICÈNCIA LPR I UNA 

CÀMERA COLOR DE CONTEXT.

3,57 36,00 365 46.909,80

MC-02 UT
MANTENIMENT CORRECTIU DE PC 

INDUSTRIAL.
1,88 28,00 365 19.213,60

MC-03 UT

MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

0,69 28,00 365 7.051,80

MC-04 UT

MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI 

EXTERIOR TIPUS MOTXILLA PER 

EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

0,37 0,00 365 0,00

MC-05 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE 

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA, INCLÚS 

TÒTEMS, SENYALS DE CONTROL 

FOTOGRÀFIC I ALTRA SENYALITZACIÓ 

ASSOCIADA AL SISTEMA, INCLÒS 

ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

0,05 140,00 365 2.555,00

MC-07 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CENTRE 

DE CONTROL, INCLOENT SERVIDORS, 

NAS, FIREWALLS, SWITCHS I TOTS ELS 

EQUIPAMENTS I ELEMENTS ASSOCIATS 

DEL SISTEMA.

14,10 1,00 365 5.146,50

80.876,70
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Manteniment Preventiu ANUAL

 CODI  U. DESCRIPCIÓ
PREU 

UNIT.
UT. OPERACIONSIMPORT (€)

MP-01 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-TV" 

PER CÀMERA COMPACTA. INCLOU EN 

UNA MATEIXA CABINA L'IL·LUMINADOR, 

LA CÀMERA LPR AMB CPU I LLICÈNCIA 

LPR I UNA CÀMERA COLOR DE CONTEXT. 

110,00 36,00 6 23.760,00

MP-02 UT
MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-PC" 

PER PC INDUSTRIAL 
60,00 28,00 4 6.720,00

MP-03 UT

MANTENIMENT PREVENTIU PER ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

90,00 28,00 2 5.040,00

MP-04 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-MOT" 

PER ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA 

PER EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

55,00 0,00 2 0,00

MP-05 UT

OPERACIÓ DE PREVENTIU "CC-CC" PER 

EQUIPAMENT DE CENTRE DE CONTROL. 

INCLOENT SERVIDORS, FIREWALLS, NAS, 

SWITCHS I TOTS ELS EQUIPAMENTS I 

ELEMENTS ASSOCIATS DEL SISTEMA

245,00 1,00 4 980,00

36.500,00

TOTAL COST ANUALITAT 117.376,70

IVA 21,00% 24.649,11

TOTAL COST ANUALITAT IVA INCLÒS 142.025,81
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3.2. Datacenter i Comunicacions 

El detall econòmic pels serveis de Datacenter i Comunicacions, per mes i per anualitat, és: 

 

 

 

I així, per a 4 anualitats, l’import és de: 

 

 

  

Comunicacions PdC

H-001 MES
TARGETA SIM M2M (MACHINE TO 

MACHINE) AMB 40 GB DE DADES
15,00 20 300,00

H-002 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M A 

10GBPS FIBRA MONOMODE REDUNDADA 

(2 SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

360,00 1 360,00

660,00

Datacenter I Comunicacions

H-003 MES
LLOGUER MENSUAL 1/2 ARMARI (21U) 

DATACENTER
830,00 1 830,00

H-004 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M FIBRA 

MONOMODE REDUNDADA (2X10GBPS 

SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

120,00 2 240,00

H-005 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA INTERNET 

(2X10GBPS SFP+) ENTREGADA AL 

FIREWALL

180,00 2 360,00

1.430,00

SUBTOTAL PREU MENSUAL 2.090,00

DESPESES GENERALS 13,00% 271,70

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 125,40

TOTAL PREU MENSUAL 1 mes 2.487,10

TOTAL PREU ANUALITAT 12 mesos 29.845,20

IVA 21,00% 6.267,49

TOTAL PREU ANUALITAT IVA INCLÒS 36.112,69
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3.3. Seguretat i Salut durant el Manteniment 

Per la prestació dels serveis de Manteniment, incloent també els serveis de Datacenter i 

Comunicacions, el preu anual és de: 

 

 

 

  

SEGURETAT I SALUT DURANT EL MANTENIMENT

MS-01 MES
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

DURANT EL MANTENIMENT
3.521,30 1 3.521,30

TOTAL COST ANUALITAT 3.521,30

IVA 21,00% 739,47

TOTAL COST ANUALITAT IVA INCLÒS 4.260,77
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3.4. Resum pressupost d’una (1) Anualitat en Garantia 

 

ÍTEM CONCEPTE / DESCRIPCIÓ
PREU 

UNITARI
UNITATS TOTALS (€)

1 HOUSING - COMUNICACIONS

Comunicacions PdC

H-001 MES
TARGETA SIM M2M (MACHINE TO 

MACHINE) AMB 40 GB DE DADES
15,00 20 300,00

H-002 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M A 

10GBPS FIBRA MONOMODE REDUNDADA 

(2 SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

360,00 1 360,00

660,00

Datacenter I Comunicacions

H-003 MES
LLOGUER MENSUAL 1/2 ARMARI (21U) 

DATACENTER
830,00 1 830,00

H-004 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M FIBRA 

MONOMODE REDUNDADA (2X10GBPS 

SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

120,00 2 240,00

H-005 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA INTERNET 

(2X10GBPS SFP+) ENTREGADA AL 

FIREWALL

180,00 2 360,00

1.430,00

SUBTOTAL PREU MENSUAL 2.090,00

DESPESES GENERALS 13,00% 271,70

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 125,40

TOTAL PREU MENSUAL 1 mes 2.487,10

TOTAL PREU ANUALITAT 12 mesos 29.845,20

2 SERVEI MANTENIMENT

Manteniment Correctiu ANUAL - PERÍODE GARANTIA

 CODI  U. DESCRIPCIÓ

PREU 

UNIT.

(€/dia)

UT. DIES IMPORT (€)

MC-06 UT

MANTENIMENT CORRECTIU ATENUAT 

DE PUNT DE CONTROL INCLOENT 

ARMARI EXTERIOR AMB PROTECCIÓNS, 

ALIMENTACIÓ, SAI I EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ, UNITAT DE CONTROL I 

CÀMERA COMPACTA.

3,82 28,00 365 39.040,40

MC-07 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CENTRE 

DE CONTROL, INCLOENT SERVIDORS, 

NAS, FIREWALLS, SWITCHS I TOTS ELS 

EQUIPAMENTS I ELEMENTS ASSOCIATS 

DEL SISTEMA.

14,10 1,00 365 5.146,50

44.186,90
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Manteniment Preventiu ANUAL

 CODI  U. DESCRIPCIÓ
PREU 

UNIT.
UT. OPERACIONSIMPORT (€)

MP-01 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-TV" 

PER CÀMERA COMPACTA. INCLOU EN 

UNA MATEIXA CABINA L'IL·LUMINADOR, 

LA CÀMERA LPR AMB CPU I LLICÈNCIA 

LPR I UNA CÀMERA COLOR DE CONTEXT. 

110,00 36,00 6 23.760,00

MP-02 UT
MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-PC" 

PER PC INDUSTRIAL 
60,00 28,00 4 6.720,00

MP-03 UT

MANTENIMENT PREVENTIU PER ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

90,00 28,00 2 5.040,00

MP-04 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-MOT" 

PER ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA 

PER EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

55,00 0,00 2 0,00

MP-05 UT

OPERACIÓ DE PREVENTIU "CC-CC" PER 

EQUIPAMENT DE CENTRE DE CONTROL. 

INCLOENT SERVIDORS, FIREWALLS, NAS, 

SWITCHS I TOTS ELS EQUIPAMENTS I 

ELEMENTS ASSOCIATS DEL SISTEMA

245,00 1,00 4 980,00

36.500,00

TOTAL COST ANUALITAT 80.686,90

3 SEGURETAT I SALUT DURANT EL MANTENIMENT

MS-01 MES
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

DURANT EL MANTENIMENT
3.521,30 1 3.521,30

TOTAL COST ANUALITAT 3.521,30

RESUM TOTAL RECURRENT

1 HOUSING - COMUNICACIONS 29.845,20

2 SERVEI MANTENIMENT 80.686,90

3 SEGURETAT I SALUT DURANT EL MANTENIMENT 3.521,30

TOTAL COST ANUALITAT 114.053,40

IVA 21,00% 23.951,21

TOTAL COST ANUALITAT IVA INCLÒS 138.004,61
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3.5. Resum pressupost d’una (1) Anualitat NO Garantia 

 

ÍTEM CONCEPTE / DESCRIPCIÓ
PREU 

UNITARI
UNITATS TOTALS (€)

1 HOUSING - COMUNICACIONS

Comunicacions PdC

H-001 MES
TARGETA SIM M2M (MACHINE TO 

MACHINE) AMB 40 GB DE DADES
15,00 20 300,00

H-002 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M A 

10GBPS FIBRA MONOMODE REDUNDADA 

(2 SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

360,00 1 360,00

660,00

Datacenter I Comunicacions

H-003 MES
LLOGUER MENSUAL 1/2 ARMARI (21U) 

DATACENTER
830,00 1 830,00

H-004 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA M2M FIBRA 

MONOMODE REDUNDADA (2X10GBPS 

SFP+) ENTREGADA AL FIREWALL

120,00 2 240,00

H-005 MES

CONNECTIVITAT AMB XARXA INTERNET 

(2X10GBPS SFP+) ENTREGADA AL 

FIREWALL

180,00 2 360,00

1.430,00

SUBTOTAL PREU MENSUAL 2.090,00

DESPESES GENERALS 13,00% 271,70

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 125,40

TOTAL PREU MENSUAL 1 mes 2.487,10

TOTAL PREU ANUALITAT 12 mesos 29.845,20

2 SERVEI MANTENIMENT

Manteniment Correctiu ANUAL (NO Garantia)

 CODI  U. DESCRIPCIÓ

PREU 

UNIT.

(€/dia)

UT. DIES IMPORT (€)

MC-01 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CÀMERA 

COMPACTA. INCLOU EN UNA MATEIXA 

CABINA L'IL·LUMINADOR, LA CÀMERA 

LPR AMB CPU I LLICÈNCIA LPR I UNA 

CÀMERA COLOR DE CONTEXT.

3,57 36,00 365 46.909,80

MC-02 UT
MANTENIMENT CORRECTIU DE PC 

INDUSTRIAL.
1,88 28,00 365 19.213,60

MC-03 UT

MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

0,69 28,00 365 7.051,80
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MC-04 UT

MANTENIMENT CORRECTIU D'ARMARI 

EXTERIOR TIPUS MOTXILLA PER 

EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

0,37 0,00 365 0,00

MC-05 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE 

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA, INCLÚS 

TÒTEMS, SENYALS DE CONTROL 

FOTOGRÀFIC I ALTRA SENYALITZACIÓ 

ASSOCIADA AL SISTEMA, INCLÒS 

ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

0,05 140,00 365 2.555,00

MC-07 UT

MANTENIMENT CORRECTIU DE CENTRE 

DE CONTROL, INCLOENT SERVIDORS, 

NAS, FIREWALLS, SWITCHS I TOTS ELS 

EQUIPAMENTS I ELEMENTS ASSOCIATS 

DEL SISTEMA.

14,10 1,00 365 5.146,50

80.876,70

Manteniment Preventiu ANUAL

 CODI  U. DESCRIPCIÓ
PREU 

UNIT.
UT. OPERACIONSIMPORT (€)

MP-01 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-TV" 

PER CÀMERA COMPACTA. INCLOU EN 

UNA MATEIXA CABINA L'IL·LUMINADOR, 

LA CÀMERA LPR AMB CPU I LLICÈNCIA 

LPR I UNA CÀMERA COLOR DE CONTEXT. 

110,00 36,00 6 23.760,00

MP-02 UT
MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-PC" 

PER PC INDUSTRIAL 
60,00 28,00 4 6.720,00

MP-03 UT

MANTENIMENT PREVENTIU PER ARMARI 

EXTERIOR PER EQUIPAMENT DE 

CONTROL, AMB PROTECCIONS, 

ALIMENTACIÓ, SAI, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

90,00 28,00 2 5.040,00

MP-04 UT

MANTENIMENT PREVENTIU "ZBE-MOT" 

PER ARMARI EXTERIOR TIPUS MOTXILLA 

PER EQUIPAMENT DE CONTROL, AMB 

PROTECCIONS, ALIMENTACIÓ, EQUIPS DE 

COMUNICACIÓ I SISTEMA DE 

TANCAMENT.

55,00 0,00 2 0,00

MP-05 UT

OPERACIÓ DE PREVENTIU "CC-CC" PER 

EQUIPAMENT DE CENTRE DE CONTROL. 

INCLOENT SERVIDORS, FIREWALLS, NAS, 

SWITCHS I TOTS ELS EQUIPAMENTS I 

ELEMENTS ASSOCIATS DEL SISTEMA

245,00 1,00 4 980,00

36.500,00

TOTAL COST ANUALITAT 117.376,70

3 SEGURETAT I SALUT DURANT EL MANTENIMENT

MS-01 MES
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

DURANT EL MANTENIMENT
3.521,30 1 3.521,30

TOTAL COST ANUALITAT 3.521,30
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RESUM TOTAL RECURRENT

1 HOUSING - COMUNICACIONS 29.845,20

2 SERVEI MANTENIMENT 117.376,70

3 SEGURETAT I SALUT DURANT EL MANTENIMENT 3.521,30

TOTAL COST ANUALITAT 150.743,20

IVA 21,00% 31.656,07

TOTAL COST ANUALITAT IVA INCLÒS 182.399,27
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3.6. Resum Manteniment + Housing + Comunicacions 

 

  

ÍTEM CONCEPTE / DESCRIPCIÓ TOTALS (€) IVA  (€)
TOTALS IVA 

INCLÒS  (€)

1 SERVEI HOUSING i COMUNICACIONS 21%

PREU 1a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 2a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 3a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

PREU 4a ANUALITAT 29.845,20 6.267,49 36.112,69

TOTAL HOUSING+COMS 4 ANUALITATS 119.380,80 25.069,96 144.450,76

2 SERVEI MANTENIMENT 

Mant. CORRECTIU 1a ANUALITAT 44.186,90 9.279,25 53.466,15

Mant. PREVENTIU 1a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 1a ANUALITAT 84.208,20 17.683,72 101.891,92

Mant. CORRECTIU 2a ANUALITAT 44.186,90 9.279,25 53.466,15

Mant. PREVENTIU 2a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 2a ANUALITAT 84.208,20 17.683,72 101.891,92

Mant. CORRECTIU 3a ANUALITAT 80.876,70 16.984,11 97.860,81

Mant. PREVENTIU 3a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 3a ANUALITAT 120.898,00 25.388,58 146.286,58

Mant. CORRECTIU 4a ANUALITAT 80.876,70 16.984,11 97.860,81

Mant. PREVENTIU 4a ANUALITAT 36.500,00 7.665,00 44.165,00

SEGURETAT I SALUT Manteniment 3.521,30 739,47 4.260,77

TOTAL MANTENIMENT 4a ANUALITAT 120.898,00 25.388,58 146.286,58

TOTAL MANTENIMENT 4 ANUALITATS 410.212,40 86.144,60 496.357,00

3 RESUM DESPESA MANTENIMENT + HOUSING + COMUNICACIONS

1a ANUALITAT 114.053,40 23.951,214 138.004,61

2a ANUALITAT 114.053,40 23.951,214 138.004,61

3a ANUALITAT 150.743,20 31.656,072 182.399,27

4a ANUALITAT 150.743,20 31.656,072 182.399,27

TOTAL DESPESA 4 ANUALITATS 529.593,200 111.214,572 640.807,772
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4. RESUM ECONÒMIC 

 

• CAPÍTOL INVERSIÓ: IMPLANTACIÓ SISTEMA ZBE I ZUBE 

▪ TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE:  1.199.999,11 € 

▪ 21% IVA:        251.999,81 € 

▪ TOTAL IVA INCLÒS:    1.451.998,92 € 

 

• CAPÍTOL DESPESA: MANTENIMENT – TERMINI 4 ANUALITATS 

▪ TOTAL MANTENIMENT:  529.593,204 € 

▪ 21% IVA:     111.214,573 € 

▪ TOTAL IVA INCLÒS:    640.807,78 € 
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ANNEX Detall Pressupost Inversió 

 



Punt de 

Control
Adreça

Conjunt 

càmera 

LPR+entorn

Columna 

4m

Canalitz. 

Calçada

Canalitz. 

vorera

Pericó 

registre 

60x60

Armari PdC

Armari Unificat 

(Escomesa

 + PdC)

ZUBE‐01 Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 1 1 30 1 1 0

ZUBE‐02 Via Augusta – Av. Martí Pujol 1 1 3 0 1 0

ZUBE‐03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs 1 1 0 0 1 0

ZUBE‐04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau 2 0 5 0 1 0

ZUBE‐05 Riera Matamoros – C/ Caritat 1 1 20 1 1 0

ZUBE‐06 Riera Matamoros – C/ Santa María 1 1 7 1 0 1

ZUBE‐07 C/ Santa Madrona – C/ Prim 1 0 30 2 1 0

ZUBE‐08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep 1 1 12 30 3 1 0

ZUBE‐09 Av. Martí Pujol – C/ Sant Joaquim 1 0 5 1 0 1

Totals 10 6 12 130 9 7 2

RESUM AMIDAMENTS PRINCIPALS PdC ZUBE DE LA CIUTAT DE BADALONA



Punt de 

Control
Adreça

Conjunt 

càmera 

LPR+entorn

Columna 

4m
Bàcul 6m

Canalitz. 

vorera

Pericó 

registre 

60x60

Armari 

PdC

Armari Unificat 

(Escomesa

 + PdC)

ZBE‐01 Ctra Mataró– C/ Velazquez 1 0 0 5 1 1 0

ZBE‐02 Carrer de les Guixeres (Tusgsal) 2 1 0 15 2 1 0

ZBE‐03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent. 1 1 0 5 1 1 0

ZBE‐04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar. 1 1 0 10 2 1 0

ZBE‐05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 1 0 0 15 2 1 0

ZBE‐06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti. 1 1 0 3 1 1 0

ZBE‐07
Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la 

Torre.
1 1 0 3 0 1 0

ZBE‐08
Av. De Llenguadoc – C/ de la 

Independència.
1 1 0 5 0 1 0

ZBE‐09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 1 0 0 3 0 1 0

ZBE‐10
Av. De Llenguadoc – Av. De la 

comunitat Europea.
1 0 1 56 4 1 0

ZBE‐11 C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo. 2 0 1 5 1 1 0

ZBE‐12
Rambla de Sant Joan – Av. De 

Lloreda.
2 0 0 10 1 1 0

ZBE‐13 Av. Pius XII – C/ de Guasch. 1 0 0 5 1 1 0

ZBE‐14
Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán 

XXIII.
1 3 0 15 1 1 0

ZBE‐15
Av. del Marquès de Mont‐Roig – Av. 

Del Maresme.
3 0 0 5 1 1 0

ZBE‐16
Sortida 212 C‐31 – C/ de Ventura 

Gassol.
1 0 1 10 2 1 0

ZBE‐17
Sortida 213 C‐31 – C/ de Sant Josep i 

de Rosés.
1 0 0 10 2 1 0

ZBE‐18
Sortida 213 C‐31 – C/ dels 

Almogàvers.
1 0 1 5 2 0 1

ZBE‐19 Sortida 211 C‐31 – Av.de Alfonso XIII. 2 0 1 5 1 1 0

Totals 25 9 5 190 25 18 1

RESUM AMIDAMENTS PRINCIPALS PdC ZBE DE LA CIUTAT DE BADALONA



CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ ZUBE‐01 ZUBE‐02 ZUBE‐03 ZUBE‐04 ZUBE‐05 ZUBE‐06 ZUBE‐07 ZUBE‐08 ZUBE‐09 TOTALS

Av. Martí Pujol  Via Augusta –  Via Augusta – C/  C/ Francesc  Riera  Riera  C/ Santa  Av. Martí Pujol  Av. Martí Pujol 

E‐001 UT SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT D 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10

E‐002 UT INSTAL∙LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE  1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10

E‐003 UT SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMAT 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

E‐004 UT INSTAL∙LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

E‐005 UT SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS IN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐006 UT INSTAL∙LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐007 UT SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS IN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

E‐008 UT INSTAL∙LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

E‐013 UT SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐014 UT INSTAL∙LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGOR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐017 UT SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐018 UT INSTAL∙LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MAT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐019 UT SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐020 UT INSTAL∙LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI,  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐027 UT SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 7

E‐028 UT INSTAL∙LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 7

E‐029 0,00 SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2

E‐030 0,00 INSTAL∙LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2

E‐031 UT SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL∙L 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6

E‐032 UT INSTAL∙LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL∙LICA 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6

E‐033 UT DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRAN 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

E‐039 UT SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2

E‐040 UT INSTAL∙LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLS 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

E‐041 UT CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

E‐042 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZUBE + COMUNS

Punt de Control

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL



RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZUBE + COMUNS

ZUBE‐01 ZUBE‐02 ZUBE‐03 ZUBE‐04 ZUBE‐05 ZUBE‐06 ZUBE‐07 ZUBE‐08 ZUBE‐09

O‐001 UT FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 7

O‐002 UT FONAMENT DE FORMIGÓ HM‐25 PER ARMARI UNIFICAT, DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2

O‐003 UT FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFI 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6

O‐005 UT PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CON 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 9

O‐006 UT SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 9

O‐007 UT SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 9

O‐008 UT REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 13

O‐009 UT INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PER 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 14

O‐010 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT 60,00 80,00 120,00 20,00 30,00 0,00 20,00 20,00 0,00 350

O‐011 ML CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I  30,00 3,00 0,00 5,00 20,00 7,00 30,00 30,00 5,00 130

O‐013 ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12

O‐017 ML SUPLEMENT PER REALITZACIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12

O‐018 ML SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 7,00 30,00 30,00 5,00 97

O‐019 UT REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 2,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13

O‐020 UT REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

O‐022 UT SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

O‐023 UT INSTAL∙LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

O‐024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 20,00 35,00 35,00 15,00 10,00 10,00 10,00 16,00 35,00 186

O‐025 UT RETIRADA, TRASLLAT I INSTAL∙LACIÓ DE PAPERERA, SEN 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4

O‐026 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ DE DOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZUBE‐01 ZUBE‐02 ZUBE‐03 ZUBE‐04 ZUBE‐05 ZUBE‐06 ZUBE‐07 ZUBE‐08 ZUBE‐09

I‐001 UT SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

I‐002 UT INSTAL∙LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

I‐003 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90

I‐004 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90

I‐005 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

OBRA CIVIL



RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZUBE + COMUNS

I‐006 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFI 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 45

I‐007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV‐K 0,6/1KV DE  40,00 10,00 150,00 20,00 20,00 5,00 10,00 70,00 10,00 335

I‐008 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE COURE RV‐K 0,6/1KV DE 3x6 40,00 10,00 150,00 20,00 20,00 5,00 10,00 70,00 10,00 335

I‐009 UT TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

I‐010 UT ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2

I‐011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2

I‐012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3

ZUBE‐01 ZUBE‐02 ZUBE‐03 ZUBE‐04 ZUBE‐05 ZUBE‐06 ZUBE‐07 ZUBE‐08 ZUBE‐09

S‐001 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC"  3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14

S‐002 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEO 3,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18

S‐004 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9

S‐006 UT INSTAL∙LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS D 7,00 5,00 4,00 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 43

S‐007 UT SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL∙LIC PER SUPORTACIÓ DE 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8

S‐008 UT INSTAL∙LACIÓ DE PAL METÀL∙LIC PER SUPORTACIÓ DE SE 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8

S‐011 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU TIPUS FALDÓ " 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

ZUBE ZBE

R‐001 UT SUBMINISTRAMENT DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE ROUTER 4G,  9,00 19,00 28,00

R‐002 UT INSTAL∙LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE RO 9,00 19,00 28,00

R‐003 UT SUBMINISTRAMENT ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4 9,00 19,00 28,00

R‐004 UT INSTAL∙LACIÓ ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4G. INCL 9,00 19,00 28,00

CPD

CC‐002 UT SUBMINISTRAMENT DE SERVIDOR SISTEMA CONTROL TRÀFIC. SE 2,00

CC‐003 UT INSTAL∙LACIÓ DE SERVIDOR DE CENTRE DE CONTROL, COMPATIB 2,00

CC‐007 UT SUBMINISTRAMENT D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILI 1,00

CC‐008 UT INSTAL∙LACIÓ D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILITAT 1,00

CC‐009 UT FIREWALL AMB 4 PORTS A 10GBPS (2 SFP+ PER COMUNICACION 2,00

CC‐010 UT ANY ADDICIONAL DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ SISTEMA DE SEG 1,00

CC‐011 UT MÒDUL DE FIBRA MONOMODE PER FIREWALL, AMB 4 PORTS 10 2,00

COMUNICACIONS

CENTRE DE CONTROL

SENYALITZACIÓ



RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZUBE + COMUNS

CC‐012 UT SUBMINISTRAMENT DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE CO 2,00

CC‐013 UT INSTAL∙LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE COMUN 2,00

CC‐014 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE MÒDUL TRANSCEIVER SF 4,00

CC‐015 UT INSTAL∙LACIÓ INICIAL DE TOT L'EQUIPAMENT EN DATACENTER. I 1,00

CC‐016 UT CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA COMUNICACIO 1,00

CC‐017 UT CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA DE COMUNICAC 1,00

CC‐018 UT LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES DE VÍDEO 1,00

CC‐019 PA CABLEJATS DE COMUNICACIONS DE TOTS ELS EQUIPAMENTS DE 1,00

P‐001 UT PLATAFORMA WEB, AMB ACCÉS REMOT EN TEMPS REAL, PEL CO 1,00

P‐002 UT INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE ZONA DE BAIXES EMISSIO 1,00

P‐003 UT INTEGRACIÓ, CONFIGURACIÓ, DONAR D'ALTA EL PUNTS DE CON 1,00

P‐004 UT SERVEI DE SUPORT TELEFÒNIC EN HORARI LABORAL PER CONSU 1,00

P‐005 H SERVEI DE PROGRAMACIÓ (TÈCNIC PROGRAMADOR ‐ DESENVOL 320,00

V‐001 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS E 1,00

V‐002 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS E 1,00

V‐003 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, ELABORACIÓ DE MANU 1,00

V‐003 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, ELABORACIÓ DE MANU 1,00

V‐004 UT FORMACIÓ. SESSIONS DE DUES HORES APROXIMADAMENT DE D 3,00

AJ‐001 PAJ PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA I SIMILARS 1,00

AJ‐002 PAJ PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA A 1,00

SS‐01 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA SEGURETAT  1,00

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

AJUTS I IMPREVISTOS

SEGURETAT I SALUT

PLATAFORMA



CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ ZBE‐01 ZBE‐02 ZBE‐03 ZBE‐04 ZBE‐05 ZBE‐06 ZBE‐07 ZBE‐08 ZBE‐09 ZBE‐10 ZBE‐11 ZBE‐12 ZBE‐13 ZBE‐14 ZBE‐15 ZBE‐16 ZBE‐17 ZBE‐18 ZBE‐19 TOTALS

Ctra  Carrer de  Riera  Av del  Ctra  Av. De  Av. De  Av. De  Av. De  Av. De  C/de  Rambla  Av. Pius  Av. De  Av. del  Sortida  Sortida  Sortida  Sortida 

E‐001 UT SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT D 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 25

E‐002 UT INSTAL∙LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE  1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 25

E‐003 UT SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMAT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

E‐004 UT INSTAL∙LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

E‐005 UT SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS IN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐006 UT INSTAL∙LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐007 UT SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS IN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

E‐008 UT INSTAL∙LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

E‐013 UT SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐014 UT INSTAL∙LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGOR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐017 UT SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐018 UT INSTAL∙LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MAT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐019 UT SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐020 UT INSTAL∙LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI,  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐027 UT SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 18

E‐028 UT INSTAL∙LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 18

E‐029 0,00 SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1

E‐030 0,00 INSTAL∙LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1

E‐031 UT SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL∙L 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

E‐032 UT INSTAL∙LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL∙LICA 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

E‐033 UT DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRAN 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

E‐035 UT SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5

E‐036 UT INSTAL∙LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'AC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5

E‐037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8

E‐038 UT INSTAL∙LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8

E‐039 UT SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6

E‐040 UT INSTAL∙LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

E‐041 UT CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

E‐042 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZBE

Punt de Control

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL



RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZBE

ZBE‐01 ZBE‐02 ZBE‐03 ZBE‐04 ZBE‐05 ZBE‐06 ZBE‐07 ZBE‐08 ZBE‐09 ZBE‐10 ZBE‐11 ZBE‐12 ZBE‐13 ZBE‐14 ZBE‐15 ZBE‐16 ZBE‐17 ZBE‐18 ZBE‐19

O‐001 UT FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 18

O‐002 UT FONAMENT DE FORMIGÓ HM‐25 PER ARMARI UNIFICAT, DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1

O‐003 UT FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFI 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

O‐004 UT FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5

O‐005 UT PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CON 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 25

O‐006 UT SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PE 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 27

O‐007 UT SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PE 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 27

O‐008 UT REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 45

O‐009 UT INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PER 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 57

O‐010 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 285

O‐011 ML CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I  5,00 15,00 5,00 10,00 15,00 3,00 3,00 5,00 3,00 56,00 5,00 10,00 5,00 15,00 5,00 10,00 10,00 5,00 5,00 190

O‐019 UT REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

O‐020 UT REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

O‐022 UT SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

O‐023 UT INSTAL∙LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

O‐024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 225

O‐026 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ DE DOB 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

ZBE‐01 ZBE‐02 ZBE‐03 ZBE‐04 ZBE‐05 ZBE‐06 ZBE‐07 ZBE‐08 ZBE‐09 ZBE‐10 ZBE‐11 ZBE‐12 ZBE‐13 ZBE‐14 ZBE‐15 ZBE‐16 ZBE‐17 ZBE‐18 ZBE‐19

I‐001 UT SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DI 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11

I‐002 UT INSTAL∙LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

I‐003 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 118

I‐004 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190

I‐005 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPT 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 135

I‐006 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFI 5,00 5,00 20,00 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 135

I‐007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV‐K 0,6/1KV DE  30,00 5,00 20,00 30,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 10,00 10,00 15,00 70,00 70,00 5,00 5,00 375

I‐008 ML INSTAL∙LACIÓ DE CABLE DE COURE RV‐K 0,6/1KV DE 3x6 30,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 10,00 10,00 15,00 70,00 70,00 10,00 10,00 435

I‐009 UT TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL 1,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 151

I‐010 UT ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA E 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 8

I‐011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1

I‐012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1

OBRA CIVIL

INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA



RESUM AMIDAMENTS SISTEMA MONITORITZACIÓ I CONTROL ZBE

ZBE‐01 ZBE‐02 ZBE‐03 ZBE‐04 ZBE‐05 ZBE‐06 ZBE‐07 ZBE‐08 ZBE‐09 ZBE‐10 ZBE‐11 ZBE‐12 ZBE‐13 ZBE‐14 ZBE‐15 ZBE‐16 ZBE‐17 ZBE‐18 ZBE‐19

S‐001 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC"  2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 18

S‐002 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEO 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27

S‐003 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀN 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27

S‐004 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BA 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26

S‐005 UT SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BA 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 9

S‐006 UT INSTAL∙LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS D 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 4,00 4,00 0,00 0,00 71

S‐007 UT SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL∙LIC PER SUPORTACIÓ DE 1,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 47

S‐008 UT INSTAL∙LACIÓ DE PAL METÀL∙LIC PER SUPORTACIÓ DE SE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19

S‐009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE FITÓ FLEXIBLE DE 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 8

SENYALITZACIÓ



PREUS UNITARIS
19%

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

PREU UNITARI 
PEM

DG+BI
PREU UNITARI 

PEC

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

6.369,75 1.210,25 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

315,13 59,87 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, 
...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I 
POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS 
ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS 
ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE 
ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

4.336,13 823,86 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

441,18 83,82 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

134,45 25,55 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT 
DE CONTROL.

29,41 5,59 35,00

E-007 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN.

45,38 8,62 54,00

E-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN.

11,77 2,24 14,00

E-009 UT
SUBMINISTRAMENT DE SWITCH DE COMUNICACIÓ PER SISTEMA DE  
VISIÓ ARTIFICIAL, NO GESTIONABLE, INCLOSOS FUETONS DE CONNEXIÓ, 
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

331,93 63,07 395,00

E-010 UT

INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE SWITCH DE COMUNICACIÓ PER 
SISTEMA DE VISIÓ ARTIFICIAL, NO GESTIONABLE, INCLOSOS FUETONS DE 
CONNEXIÓ, COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT.

42,02 7,98 50,00

E-011 UT

SUBMINISTRAMENT DE SWITCH DE COMUNICACIÓ PER SISTEMA DE 
VISIÓ ARTIFICIAL, GESTIONABLE, RUGORITZAT, 8x 1 GbE RJ45, 4x 1 GbE-
SFP, FORTINET FORTISWITCH FSR-112-POE RUGGED, O 100% 
EQUIVALENT, COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE 
L'AJUNTAMENT.

2.000,00 380,00 2.380,00

E-012 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE SWITCH DE COMUNICACIÓ PER 
SISTEMA DE  VISIÓ ARTIFICIAL, GESTIONABLE, COMPATIBLE AMB EL 
SISTEMA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

100,84 19,16 120,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1.130,25 214,75 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 
GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA 
GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

155,46 29,54 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

411,77 78,24 490,00
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E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 
1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

29,41 5,59 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

205,88 39,12 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

10,08 1,92 12,00

E-021 UT
SUBMINISTRAMENT DE CONVERSOR DE SENYAL DE COMUNICACIONS 
D'ELÈCTRIC A ÒPTIC, COMPATIBLE AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
MUNICIPAL, AMB 2 PORTS FO I 4 PORTS RJ45, E/O 2FX/4TX.

459,66 87,34 547,00

E-022 UT
INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE SENYAL DE COMUNICACIONS 
D'ELÈCTRIC A ÒPTIC, COMPATIBLE AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
MUNICIPAL, AMB 2 PORTS FO I 4 PORTS RJ45, E/O 2FX/4TX.

22,69 4,31 27,00

E-023 UT
SUBMINISTRAMENT DE CONVERSOR DE SENYAL DE COMUNICACIONS 
D'ELÈCTRIC A ÒPTIC, COMPATIBLE AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
MUNICIPAL, AMB 1 PORT FO I 1 PORT RJ45, E/O 1FX/1TX.

374,79 71,21 446,00

E-024 UT
INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE SENYAL DE COMUNICACIONS 
D'ELÈCTRIC A ÒPTIC, COMPATIBLE AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
MUNICIPAL, AMB 1 PORT FO I 1 PORT RJ45, E/O 1FX/1TX.

22,69 4,31 27,00

E-025 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC PER INTEMPÈRIE, DE 
DIMENSIONS APROX. 400 x 400 mm, MUNTAT SOBRE COLUMNA O 
ALTRES SUPORTS, PER ALLOTJAR EQUIPAMENTS DE DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY 
AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, 
PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ.

201,68 38,32 240,00

E-026 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI METÀL·LIC PER INTEMPÈRIE, DE DIMENSIONS 
APROX. 400 x 400 mm, MUNTAT SOBRE COLUMNA O ALTRES SUPORTS, 
PER ALLOTJAR EQUIPAMENTS DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I DE 
COMUNICACIONS. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ COM VEHICLE AMB CISTELLA ELEVADORA I QUALSEVOL 
ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. 

281,51 53,49 335,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU 
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

580,67 110,33 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU 
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA 
CORRECTA INSTAL·LACIÓ. 

126,05 23,95 150,00
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E-029

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", 
AMB COMPARTIMENTS INDEPENDENTS PER ALLOTJAMENT 
D'ESCOMESA ELÈCTRICA COMPANYIA, EQUIPAMENTS DEL PUNT DE 
CONTROL, COMÚ I TIC, PER INTEMPÈRIE, EN PLANXA D'ACER 
INOXIDABLE AISI-304 DE 2 mm DE GRUIX, ACABAT AMB PINTURA RAL 
7035, IP55 IK10, AMB SÒCOL DE 300 mm D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT, 
AMB PORTES AMB CLAU I TEULADET. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS, 
PLACA DE MUNTATGE, PLACA SUBJECCIÓ A PAVIMENT, PERNS 
ANCORATGE,  I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, 
PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES INDICADES 
EN EL PLEC 

12.882,35 2.447,65 15.330,00

E-030

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", INCLOU EL 
TRANSPORT ESPECIAL MATERIAL SENSIBLE/FRÀGIL I COL·LOCACIÓ 
D'ARMARI A LLOC, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ FINS A LA SEVA TOTAL 
EXECUCIÓ, INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA 
COL·LOCACIÓ DEL SÒCOL I BANCADA I PREPARACIÓ PAS DE TUBS 
125MM I LA REPOSICIÓ DE TERRES I PANOT TIPUS ESTÀNDARD.

1.630,25 309,75 1.940,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

172,27 32,73 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

71,43 13,57 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

88,24 16,76 105,00

E-034 UT
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ LATERAL FINS A 2 
m DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA. TOTALMENT EXECUTAT.

231,09 43,91 275,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL 
AMB UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE 
DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

659,66 125,34 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL 
AMB UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE 
DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

155,46 29,54 185,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 134,45 25,55 160,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 84,03 15,97 100,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

735,29 139,71 875,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

100,84 19,16 120,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

546,22 103,78 650,00



PREUS UNITARIS
19%

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

PREU UNITARI 
PEM

DG+BI
PREU UNITARI 

PEC

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

630,25 119,75 750,00

E-043 UT
LLICÈNCIA OCR TIPUS FREEFLOW PER A RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES DE VEHICLES PER A QUALSEVOL VELOCITAT. PREU 
LLICÈNCIA PER CÀMERA.

1.361,35 258,66 1.620,00

E-044 UT
PRECINTAT DE CÀMERES I DEL PC DE CONTROL DEL PUNT DE CONTROL. 
INCLOU TOTS ELS MATERIALS (PRECINTES), MITJANS I RECURSOS 
NECESSARIS. PREU PER PUNT DE CONTROL

126,05 23,95 150,00

OBRA CIVIL

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

197,48 37,52 235,00

O-002 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-25 PER ARMARI UNIFICAT, DE 
DIMENSIONS APROXIMADES 520x520x600 mm AMB UN ENCASTAMENT 
DE 30 cm I 2 FORATS DE 110 mm I 2 FORATS DE 160 mm DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TUBS POLIETILÈ DOBLE CAPA, I INCLOSOS PERNS M18 D'ACER 
INOXIDABLE DE 600mm DE LONGITUD. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

340,34 64,66 405,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

92,44 17,56 110,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE 
COSTAT I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE 
DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

415,97 79,03 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA 
TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTAT.

126,05 23,95 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

33,61 6,39 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

67,23 12,77 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

68,91 13,09 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

155,46 29,54 185,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

0,76 0,14 0,90

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

71,43 13,57 85,00
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O-012 ML

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I 
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 68 x 80 cm. 
DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN 
CALÇADES. INCLOSA REPOSICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC 
SEGONS ELS PLÀNOLS DEL PROJECTE. TOTALMENT EXECUTADA 
D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I PLEC DE CONDICIONS.

149,58 28,42 178,00

O-013 ML

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE 4 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I 
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 68 x 80 cm. 
DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN 
CALÇADES. INCLOSA REPOSICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC, 
SEGONS PLÀNOLS DEL PROJECTE. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD 
AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I PLEC DE CONDICIONS.

155,46 29,54 185,00

O-014 UT

CANALITZACIÓ EN ZONA DE TERRA O PARTERRES VEGETALS, INCLOENT 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 125 mm DE 
DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS 
EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I 
PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN ZONES DE TERRES, PARTERRES O 
SIMILARS, INCLÚS REPOSICIÓ DE GRAMA O SIMILAR, TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS.

50,42 9,58 60,00

O-015 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 125 mm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ, SEGONS ELS 
PLÀNOLS DEL PROJECTE. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES 
ORDENANCES MUNICIPALS I PLEC DE CONDICIONS.

73,11 13,89 87,00

O-016 ML

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE 4 TUBS DE PE ø 125 mm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I 
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 68 x 80 cm. 
DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN 
CALÇADES, SEGONS PLÀNOLS DEL PROJECTE. INCLOSA REPOSICIÓ 
PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD 
AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I  PLEC DE CONDICIONS.

157,14 29,86 187,00

O-017 ML
SUPLEMENT PER REALITZACIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA EN 
FESTIU.

54,62 10,38 65,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

50,42 9,58 60,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ 
DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT 
I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

130,25 24,75 155,00

O-020 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ 
DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT 
I REPOSICIÓ DE PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

361,35 68,66 430,00

O-021 M2

REPOSICIÓ DE PAVIMENT TIPUS AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT. 
INCLOU DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A 30 cm DE 
GRUIX I POSTERIOR REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA 
EN CALENT DE 18 cm, AMB CAPA DE RODADURA DE TRÀNSIT DE 3 cm DE 
MESCLA BITUMINOSA. D'ACORD A LES CONDICIONS INDICADES PELS 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 

386,56 73,45 460,00
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O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

29,41 5,59 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

42,02 7,98 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 2,52 0,48 3,00

O-025 UT
RETIRADA, TRASLLAT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SENYAL 
INFORMATIU O SIMILAR, INCLOSOS MITJANS I MATERIALS NECESSARIS.

117,65 22,35 140,00

O-026 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ DE DOBLE BIONA, DE 
DIÀMETRE ADEQUAT A COLUMNA DE CÀMERES AMB 4 PERFILS 
LAMINATS DEL TIPUS C 120, GALVANITZATS, DE 60 CM D'ALÇADA ÚTIL I 
40 CM D' ENCASTAMENT A UN DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X50 
CM

365,55 69,45 435,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

250,42 47,58 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

68,07 12,93 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

0,92 0,18 1,10

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

0,76 0,14 0,90

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR 
NU, DE SECCIÓ 1x35 mm2.

3,78 0,72 4,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

0,76 0,14 0,90

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 2,35 0,45 2,80
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 0,76 0,14 0,90

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

605,04 114,96 720,00

I-010 UT

ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA EN ENTORN 
URBÀ. INCLOU:
CAIXA DE DISTRIBUCIÓ CDU 400, CANALERA DE 630A I FUSIBLE 
CUCHILLA BT F CU2/400 A ETU-6303B Gg, AMB CAIXA MÒDUL 
COMPTADOR PNZ-C2727
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS (COM FORAT ARMARI CDU, ...) 
EXCEPTE OBRA CIVIL, RECURSOS I FEINES NECESSÀRIES PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ.

3.109,25 590,76 3.700,00

I-011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 1.302,52 247,48 1.550,00
I-012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.235,29 234,71 1.470,00

COMUNICACIONS

F-001 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 8 FO MONOMODE 
B1.1, SEGONS EN 186000. ARMAT. AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, 
ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

2,19 0,42 2,60

F-002 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 16 FO MONOMODE 
B1.1, SEGONS EN 186000. ARMAT. AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, 
ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

2,35 0,45 2,80

F-003 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 32 FO MONOMODE 
B1.1, SEGONS EN 186000. ARMAT. AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, 
ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

2,61 0,49 3,10

F-004 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 48 FO MONOMODE 
B1.1, SEGONS EN 186000. ARMAT. AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, 
ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

2,77 0,53 3,30
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F-005 ML

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 96 FO MONOMODE 
B1.1, SEGONS EN 186000. ARMAT. AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, 
ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT.

3,11 0,59 3,70

F-006 UT
FUSIÓ EN RECTE DE 1 FO MONOMODE. INCLOU PIG·TAIL, CONNECTORS I 
ADAPTADORS, AIXÍ  COM LES MESURES DE RETROESPARCIMENT I 
POTÈNCIA.

54,62 10,38 65,00

F-007 UT
FUSIÓ EN RECTE DE 4 FO MONOMODE. INCLOU PIG·TAILS, CONNECTORS 
I ADAPTADORS, AIXÍ  COM LES MESURES DE RETROESPARCIMENT I 
POTÈNCIA.

163,87 31,13 195,00

F-008 UT
FUSIÓ EN RECTE DE 1 FO MONOMODE. INCLOU LES MESURES DE 
RETROESPARCIMENT I POTÈNCIA.

26,89 5,11 32,00

F-009 UT PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FO. 37,82 7,18 45,00

F-010 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA REPARTIDORA ÒPTICA DE 
6 CONNECTORS, INCLOSOS PIG-TAILS

294,12 55,88 350,00

F-011 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR DE FIBRA ÒPTICA  
DE 48 CONNECTORS, INCLOSOS CONNECTORS I TOTS ELS MATERIALS 
NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ EN RACK DE 19".

378,15 71,85 450,00

F-012 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PIGTAIL DE FO MONOMODE FINS 
A 2 m, INCLÚS FUSIÓ I CONNECTOR. 

12,61 2,39 15,00

F-013 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FUETÓ DE FO MONOMODE FINS 
A 2 m, INCLÚS CONNECTORS. 

18,49 3,51 22,00

F-014 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT STP 
CAT 6A PER EXTERIORS, INCLÚS CONNECTORS I CERTIFICACIÓ DEL 
PUNTS.

1,77 0,34 2,10

F-015 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULAMENT FO AMB 
SAFATES PER FUSIONS DE 128 FIBRES ÒPTIQUES. INCLOU TOTA LA 
PREPARACIÓ DE LA CAIXA I LLUR INSTAL·LACIÓ AMB TOTS ELS 
ACCESSORIS NECESSARIS.

378,15 71,85 450,00

R-001 UT
SUBMINISTRAMENT DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE ROUTER 4G, AMB IP 
PÚBLICA FIXA 4G, AMB 6x1GbE RJ45 i 2x1GbE SFP, INCLOSA LLICÈNCIA I 
GARANTIA.

4.369,75 830,25 5.200,00

R-002 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE ROUTER 
4G, AMB IP PÚBLICA FIXA 4G, AMB 6x1GbE RJ45 i 2x1GbE SFP, INCLOSA 
LLICÈNCIA I GARANTIA.

218,49 41,51 260,00

R-003 UT
SUBMINISTRAMENT ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4G. 
INCLOU TOTS ELS MATERIALS I ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR 
L'ANTENA CORRECTAMENT INSTAL·LADA I CONNECTADA.

126,05 23,95 150,00

R-004 UT

INSTAL·LACIÓ ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4G. INCLOU 
MECANITAZACIÓ ARMARI, SEGELLAT DEL CONJUNT PER MANTENIR 
L'ESTANQUITAT, AIXÍ COM TOTS ELS MATERIALS I ELEMENTS 
NECESSARIS PER DEIXAR L'ANTENA CORRECTAMENT INSTAL·LADA I 
CONNECTADA.

92,44 17,56 110,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

50,42 9,58 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

126,05 23,95 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

126,05 23,95 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

287,40 54,61 342,00
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S-005 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 60X90 
CM MÉS FALDÓ DE 45x90 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE 
SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

178,15 33,85 212,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

46,22 8,78 55,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

215,13 40,87 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

329,41 62,59 392,00

S-009 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FITÓ FLEXIBLE DE 
SENYALITZACIÓ.

50,42 9,58 60,00

S-010 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ DE DOBLE BIONA, DE 
DIÀMETRE ADEQUAT A COLUMNA DE CÀMERES AMB 4 PERFILS 
LAMINATS DEL TIPUS C 120, GALVANITZATS, DE 60 CM D'ALÇADA ÚTIL I 
40 CM D' ENCASTAMENT A UN DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X50 
CM

365,55 69,45 435,00

S-011 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU TIPUS FALDÓ "NOMÉS 
BUS" , "ACCÉS EXCLUSIU PÀRQUINGS",... , SENYAL D'ACER GALVANITZAT 
REFLECTANT DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE 
DIMENSIONS DE 60x30 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE 
SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

42,02 7,98 50,00

EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL

CC-001 UT

ARMARI RACK. SUBMINISTRAMENT, PREPARACIÓ, MANIPULACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ D'ARMARI DE COMUNICACIONS TIPUS RACK DE 19" DE 
DIMENSIONS 800 MM AMPLE X 900 MM FONS X 42U D'ALTURA (APROX. 
2M ALTURA). SERÀ METÀL·LIC, AMB PORTA DAVANTERA DE VIDRE, 
PORTA POSTERIOR ENREIXADA, PANELLS LATERALS, SUPERIOR DE 
REIXETA I INFERIOR DESMUNTABLES AMB SISTEMES DE TANCAMENT, 
AMB TOTES LES PORTES AMB PANY AMB CLAU. INCLOU REPLANTEIG 
PREVI, MUNTATGE SEGONS PRESCRIPCIONS FABRICANT, FIXACIÓ AL 
LLOC INDICAT, ETIQUETAT I PETIT MATERIAL. TAMBÉ INCLOU 2 
REGLETES DE 6 ENDOLLS TIPUS SCHUKO I PASSA FILS VERTICALS I 
HORITZONTALS I PATCH PANNEL DE CONNECTORS RJ45

1.270,59 241,41 1.512,00

CC-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SERVIDOR SISTEMA CONTROL TRÀFIC. 
SERVIDOR HP DL360 GEN10 PER INSTAL·LAR EN RACK 19" (1U) , AMB:
- PROCESSADOR 2 x INTEL® XEON® E5-2650 v4 (12 CORE, 2.2 GHZ, 30MB, 
105W)
- MEMÒRIA 64GB (4x16GB) RDIMM DDR4 SMARTMEMORY
- SLOTS D'EXPANSIÓ 2 x PCIE
- CONTROLADOR D'EMMAGATZEMATGE DYNAMIC SMART ARRAY B140I 
AND SMART ARRAY P440AR
- DISC DUR: 5 x HPE 1TB 12G SSD 7.2K RPM SFF (2.5IN) 
- XARXA: 4 PORTS GB RJ45 + 1 PORT HB FO
- DOBLE FONT ALIMENTACIÓ REDUNDANT 800W 
- SISTEMA OPERATIU INCLÒS MS WINDOWS SERVER 12 R2 I LLICÈNCIES 
VMWARE
O 100% EQUIVALENT, PER MUNTATGE EN CLÚSTER, I TOTS ELS 
COMPONENTS (CABLES ESTACK, GUIES MUNTATGE, ...), ADAPTADORS I 
PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT.

10.714,29 2.035,71 12.750,00

CC-003 UT
INSTAL·LACIÓ DE SERVIDOR DE CENTRE DE CONTROL, COMPATIBLE AMB 
EL SISTEMA ACTUAL.

88,24 16,76 105,00

CC-007 UT

SUBMINISTRAMENT D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILITAT 
SYNOLOGY RACKSTATION RS2421+, O EQUIVALENT, AMB DISC DURS 6 
UNITATS D'3TB HD 3,5" A 7,5 RPM, INCLOSA GARANTIA AMPLIADA A 2 
ANYS,  I TOTS ELS COMPONENTS, FONTS D'ALIMENTACIÓ, ADAPTADORS 
I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT

5.411,77 1.028,24 6.440,00

CC-008 UT INSTAL·LACIÓ D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILITAT 84,03 15,97 100,00
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CC-009 UT
FIREWALL AMB 4 PORTS A 10GBPS (2 SFP+ PER COMUNICACIONS M2M, 
2 SFP+ PER CONNEXIÓ VPN) AMB 3 ANYS DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ 
SISTEMA DE SEGURETAT INCLÒS

6.773,11 1.286,89 8.060,00

CC-009B UT
ANY ADDICIONAL DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ SISTEMA DE SEGURETAT, 
PER ALS 2 FIREWALLS

3.731,09 708,91 4.440,00

CC-010 UT MÒDUL DE FIBRA MONOMODE PER FIREWALL, AMB 4 PORTS 10GB SFP+ 1.621,85 308,15 1.930,00

CC-011 UT
SUBMINISTRAMENT DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE 
COMUNICACIÓ DE CENTRE DE CONTROL, 2 PORTS ÒTICS I 24 PORTS 
ETHERNET, D'ALTES PRESTACIONS

3.920,17 744,83 4.665,00

CC-012 UT
INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE COMUNICACIÓ 
DE CENTRE DE CONTROL, 2 PORTS ÒTICS I 24 PORTS ETHERNET, D'ALTES 
PRESTACIONS

100,84 19,16 120,00

CC-013 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL TRANSCEIVER SFP+ 
MONOMODE, DE LLARG ABAST, INCLOSA LLICÈNCIA

384,87 73,13 458,00

CC-014 UT

INSTAL·LACIÓ INICIAL DE TOT L'EQUIPAMENT EN DATACENTER. INCLOU 
MATERIALS, EQUIPAMENTS I RECURSOS NECESSARIS PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES ALS CIRCUITS 
D'AIMENTACIÓ I PER A INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPECÍFIC DEL 
CABINET (RACK).

2.403,36 456,64 2.860,00

CC-015 UT
CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA COMUNICACIONS M2M 
DELS PUNTS DE CONTROL I EL DATACENTER

1.327,73 252,27 1.580,00

CC-016 UT
CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
D'INTERNET

1.242,02 235,98 1.478,00

CC-017 UT LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES DE VÍDEO 1.079,83 205,17 1.285,00

CC-018 PA

CABLEJATS DE COMUNICACIONS DE TOTS ELS EQUIPAMENTS DEL 
SISTEMA, INCLÚS INTERCONNEXIÓ AMB EQUIPS COMUNICACIONS I 
ALTRES EQUIPAMENTS (TIPUS FUETONS DE MONOMODE FO I UTP RJ45 
CAT6A, INCLÚS CONNECTORS I ENFRONTADORS DE FO I RJ45, I 
SIMILARS) I D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, INCLÚS FONTS ALIMENTACIÓ I 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE TOTS ELS EQUIPAMENTS.

378,15 71,85 450,00

CC-019 PA
CONFIGURACIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL SISTEMA (SERVIDORS, 
SISTEMA BACKUPS, FIREWALL, …), PROVES I POSADA EN MARXA. 

6.050,42 1.149,58 7.200,00

PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL

P-001 UT

PLATAFORMA WEB, AMB ACCÉS REMOT EN TEMPS REAL, PEL CONTROL I 
GESTIÓ DEL SISTEMA D’ACORD A LES ESPECIFICACIONS INDICADES EN EL 
PROJECTE. INCLOU:
  - SOFTWARE DE GESTIÓ I CONTROL DEL SISTEMA AMB ACCÉS VIA WEB.
  - GESTIÓ DE LLISTES BLANQUES I NEGRES.
  - GESTIÓ D'ACCÉS DE DIFERENTS TIPUS D'USUARIS AMB PERFILS 
DIFERENCIATS (TÈCNICS MUNICIPALS, POLICIA LOCAL, ...).
- INTEGRACIÓ AMB LES PLATAFORMES DE GESTIÓ I SISTEMES DE 
COMUNICACIONS MUNICIPALS.
- SOFTWARE DE GESTIÓ DE MULTES I INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE 
RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIS GTT PER LA TRAMITACIÓ I ENVIAMENT DE 
DENÚNCIES. 
  - LLICÈNCIES DE SOFTWARE BASE NECESSÀRIES.
INCLOSES TOTES LES FEINES NECESSÀRIES DE DESENVOLUPAMENT I 
IMPLANTACIÓ DE SOFTWARE PER A LA CONFECCIÓ LLISTES, INTEGRACIÓ 
EN SISTEMES, CONFIGURACIONS INTERCANVIS FITXERS ENTRE 
PLATAFORMES I GESTIONS NECESSÀRIES PER EXECUTAR 
CORRECTAMENT ELS TREBALLS FINS A LA SEVA CORRECTA 
IMPLANTACIÓ I POSADA EN EXPLOTACIÓ.

43.563,03 8.276,97 51.840,00

P-002 UT

INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS DE 
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB INFORMACIÓ), AMB LA 
PLATAFORMA DE L'AMB DE CONTROL D'ACCESOS, AMB L'ORGT 
(DIPUTACIÓ BARCELONA) I ALTRES ORGANISMES O ENTITATS (LLISTES 
BLANQUES, ...) PER L'INTERCANVI I ENVIAMENT DE DADES. INCLOU LES 
CONFIGURACIONS I MONITORITZACIÓ DE LES INTEGRACIONS QUE 
CALGUIN, REUNIONS DE COORDINACIÓ, PROGRAMACIÓ DELS MÒDULS 
NECESSARIS EN LA PLATAFORMA PER PODER FER L'INTERCANVI DE 
DADES, I QUALSEVOL ALTRA FEINA FINS A LA CORRECTE IMPLANTACIÓ I 
POSADA EN EXPLOTACIÓ.

22.991,60 4.368,40 27.360,00
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P-003 UT

INTEGRACIÓ, CONFIGURACIÓ, DONAR D'ALTA EL PUNTS DE CONTROLS I 
LLURS EQUIMANTS ESPECÍFICS EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓ I 
CONTROL, AIXÍ COM TOTES LES PROVES NECESSÀRIES AMB ELS 
DEPARTAMENTS IMPLICATS DE L'AJUNTAMENT I ORGANISMES 
EXTERNS, EN ENTORN PRE-PRODUCCIÓ I EN PRODUCCIÓ. 

1.411,77 268,24 1.680,00

P-004 UT
SERVEI DE SUPORT TELEFÒNIC EN HORARI LABORAL PER CONSULTES I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REMOTA, DURANT TOT EL PERÍODE DE 
GARANTIA.

3.529,41 670,59 4.200,00

P-005 H
SERVEI DE PROGRAMACIÓ (TÈCNIC PROGRAMADOR - 
DESENVOLUPADOR DE SOFTWARE) PER REALITZAR MILLORES O 
IMPLANTAR NOVES FUNCIONALITATS EN LA PLATAFORMA.

35,29 6,71 42,00

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

V-001 UT

REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VERIFICACIÓ DE FIABILITAT DE LES 
CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULA, EMISSIÓ INFORME RESULTATS I 
ENTREGA CERTIFICAT PER EMPRESA HOMOLOGADA, D'ACORD A 
L'INDICAT EN EL PLEC.

924,37 175,63 1.100,00

V-002 UT
CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS ELS 
EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU TOTES LES GESTIONS 
AMB TOTES LES ÀREES, DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.

5.966,39 1.133,61 7.100,00

V-003 UT
FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, ELABORACIÓ DE MANUALS 
D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ, DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
(PRÈVIA, DURANT PROCÉS I DINAL) I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.

4.033,61 766,39 4.800,00

V-004 UT
FORMACIÓ. SESSIONS DE DUES HORES APROXIMADAMENT DE DURADA, 
EN LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

176,47 33,53 210,00

AJUTS D'INSTAL·LACIÓ

AJ-001 PAJ

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA I SIMILARS, EN LES 
FEINES NECESSÀRIES PER A LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ DELS DIFERENTS 
EQUIPAMENTS (PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I 
EQUIPAMENTS VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS (PETITES 
FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE FORATS I 
ACABATS GENERALS, …)

29.407,56 5.587,44 34.995,00

AJ-002 PAJ

PARTIDA ALÇADA D'AJUTS A INSTAL·LACIÓ A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA 
A LES INSTAL·LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÉS 
D'AMIDAMENTS, ETC). A JUSTIFICAR EN CAS NECESSARI AMB PREUS 
UNITARIS DEL PROJECTE APROVAT.

24.285,71 4.614,29 28.900,00

SEGURETAT I SALUT

SS-01 PA

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA SEGURETAT I SALUT 
DE L'OBRA; INCLOU LA SENYALITZACIÓ, ELS TANCAMENTS D'OBRA I TOT 
ALLÒ QUE DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
DESENVOLUPAT.

34.492,63

NOTA: Els preus unitaris PEC duen incorporades les parts proporcionals Despeses Generals, Benefici Industrial
i qualsevol altre que sigui necessari per a la correcte execució de les unitats d'obra.
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EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

2,00 5.160,00 10.319,99

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

2,00 525,00 1.050,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-007 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN.

1,00 54,00 54,00

E-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN.

1,00 14,00 14,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00
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E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

1,00 120,00 120,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 24.655,99

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

60,00 0,90 54,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

30,00 85,00 2.550,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 155,00 310,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00



ZUBE-01 Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 20,00 3,00 60,00

O-025 UT
RETIRADA, TRASLLAT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SENYAL INFORMATIU 
O SIMILAR, INCLOSOS MITJANS I MATERIALS NECESSARIS.

1,00 140,00 140,00

Subtotal Obra Civil 4.451,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 40,00 2,80 112,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 40,00 0,90 36,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.294,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 60,00 180,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 150,00 450,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

7,00 55,00 385,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.005,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-01 32.405,99

RESUM PRESSUPOST ZUBE-01
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 24.655,99
OBRA CIVIL 4.451,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.294,00
SENYALITZACIÓ 2.005,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-01 32.405,99

IVA 21,00% 6.805,26
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-01  IVA inclòs 39.211,25



ZUBE-02 Via Augusta – Av. Martí Pujol

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAMEN
T

PREU 
UNITARI PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT 
DE CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 
GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA 
GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 
1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU 
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU 
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA 
CORRECTA INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

1,00 120,00 120,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZUBE-02 Via Augusta – Av. Martí Pujol

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAMEN
T

PREU 
UNITARI PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.218,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

80,00 0,90 72,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

3,00 85,00 255,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ 
DE MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT 
I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

3,00 155,00 465,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 35,00 3,00 105,00
Subtotal Obra Civil 2.128,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR 
NU, DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00



ZUBE-02 Via Augusta – Av. Martí Pujol

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAMEN
T

PREU 
UNITARI PEC

PREU TOTAL

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

5,00 55,00 275,00

S-011 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU TIPUS FALDÓ "NOMÉS 
BUS" , "ACCÉS EXCLUSIU PÀRQUINGS",... , SENYAL D'ACER GALVANITZAT 
REFLECTANT DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE 
DIMENSIONS DE 60x30 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE 
SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 50,00 50,00

Subtotal Senyalització 937,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-02 17.466,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-02
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.218,00
OBRA CIVIL 2.128,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 937,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-02 17.466,00

IVA 21,00% 3.667,86
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-02  IVA inclòs 21.133,86



ZUBE-03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAMEN
T

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

1,00 120,00 120,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZUBE-03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAMEN
T

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.113,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

4,00 82,00 328,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

2,00 185,00 370,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

120,00 0,90 108,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

3,00 155,00 465,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 35,00 3,00 105,00
Subtotal Obra Civil 1.806,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 150,00 2,80 420,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 150,00 0,90 135,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.701,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00



ZUBE-03 Via Augusta – C/ Jaume Borràs

CODI
UNITAT 
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T

PREU UNITARI 
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PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

S-011 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU TIPUS FALDÓ "NOMÉS 
BUS" , "ACCÉS EXCLUSIU PÀRQUINGS",... , SENYAL D'ACER GALVANITZAT 
REFLECTANT DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE 
DIMENSIONS DE 60x30 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE 
SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 50,00 50,00

Subtotal Senyalització 1.470,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-03 18.090,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-03
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.113,00
OBRA CIVIL 1.806,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.701,00
SENYALITZACIÓ 1.470,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-03 18.090,00

IVA 21,00% 3.798,90
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-03  IVA inclòs 21.888,90



ZUBE-04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

2,00 7.580,00 15.160,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

2,00 375,00 750,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 20.658,00



ZUBE-04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

2,00 185,00 370,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

5,00 60,00 300,00

O-020 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 430,00 860,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 15,00 3,00 45,00
Subtotal Obra Civil 2.502,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 20,00 2,80 56,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 20,00 0,90 18,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.220,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 60,00 180,00



ZUBE-04 C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 150,00 450,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

7,00 55,00 385,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.005,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-04 26.385,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-04
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 20.658,00
OBRA CIVIL 2.502,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.220,00
SENYALITZACIÓ 2.005,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-04 26.385,00

IVA 21,00% 5.540,85
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-04  IVA inclòs 31.925,85



ZUBE-05 Riera Matamoros – C/ Caritat

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZUBE-05 Riera Matamoros – C/ Caritat

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.098,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

1,00 185,00 185,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

30,00 0,90 27,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

20,00 85,00 1.700,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

20,00 60,00 1.200,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

3,00 155,00 465,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00

O-025 UT
RETIRADA, TRASLLAT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SENYAL INFORMATIU 
O SIMILAR, INCLOSOS MITJANS I MATERIALS NECESSARIS.

1,00 140,00 140,00

Subtotal Obra Civil 4.529,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00



ZUBE-05 Riera Matamoros – C/ Caritat

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 20,00 2,80 56,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 20,00 0,90 18,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.220,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-05 20.417,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-05
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.098,00
OBRA CIVIL 4.529,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.220,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-05 20.417,00

IVA 21,00% 4.287,57
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-05  IVA inclòs 24.704,57



ZUBE-06 Riera Matamoros – C/ Santa María

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-029 0,00

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", AMB 
COMPARTIMENTS INDEPENDENTS PER ALLOTJAMENT D'ESCOMESA 
ELÈCTRICA COMPANYIA, EQUIPAMENTS DEL PUNT DE CONTROL, COMÚ I 
TIC, PER INTEMPÈRIE, EN PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI-304 DE 2 mm 
DE GRUIX, ACABAT AMB PINTURA RAL 7035, IP55 IK10, AMB SÒCOL DE 
300 mm D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT, AMB PORTES AMB CLAU I 
TEULADET. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS, PLACA DE MUNTATGE, PLACA 
SUBJECCIÓ A PAVIMENT, PERNS ANCORATGE,  I ACCESSORIS NECESSARIS 
(CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT 
MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES INDICADES EN EL PLEC 

1,00 15.330,00 15.330,00

E-030 0,00

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", INCLOU EL 
TRANSPORT ESPECIAL MATERIAL SENSIBLE/FRÀGIL I COL·LOCACIÓ 
D'ARMARI A LLOC, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ FINS A LA SEVA TOTAL 
EXECUCIÓ, INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA COL·LOCACIÓ 
DEL SÒCOL I BANCADA I PREPARACIÓ PAS DE TUBS 125MM I LA 
REPOSICIÓ DE TERRES I PANOT TIPUS ESTÀNDARD.

1,00 1.940,00 1.940,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZUBE-06 Riera Matamoros – C/ Santa María

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 29.422,00

OBRA CIVIL 

O-002 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-25 PER ARMARI UNIFICAT, DE 
DIMENSIONS APROXIMADES 520x520x600 mm AMB UN ENCASTAMENT 
DE 30 cm I 2 FORATS DE 110 mm I 2 FORATS DE 160 mm DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TUBS POLIETILÈ DOBLE CAPA, I INCLOSOS PERNS M18 D'ACER 
INOXIDABLE DE 600mm DE LONGITUD. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 405,00 405,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

7,00 85,00 595,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

7,00 60,00 420,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00

O-025 UT
RETIRADA, TRASLLAT I INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SENYAL INFORMATIU 
O SIMILAR, INCLOSOS MITJANS I MATERIALS NECESSARIS.

2,00 140,00 280,00

Subtotal Obra Civil 2.277,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 5,00 2,80 14,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 5,00 0,90 4,50

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00



ZUBE-06 Riera Matamoros – C/ Santa María

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-010 UT

ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA EN ENTORN 
URBÀ. INCLOU:
CAIXA DE DISTRIBUCIÓ CDU 400, CANALERA DE 630A I FUSIBLE CUCHILLA 
BT F CU2/400 A ETU-6303B Gg, AMB CAIXA MÒDUL COMPTADOR PNZ-
C2727
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS (COM FORAT ARMARI CDU, ...) 
EXCEPTE OBRA CIVIL, RECURSOS I FEINES NECESSÀRIES PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ.

1,00 3.700,00 3.700,00

I-011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 1,00 1.550,00 1.550,00
I-012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,00 1.470,00 1.470,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 7.884,50

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-06 41.153,50

RESUM PRESSUPOST ZUBE-06
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 29.422,00
OBRA CIVIL 2.277,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 7.884,50
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-06 41.153,50

IVA 21,00% 8.642,24
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-06  IVA inclòs 49.795,74



ZUBE-07 C/ Santa Madrona – C/ Prim

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZUBE-07 C/ Santa Madrona – C/ Prim

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.578,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

2,00 185,00 370,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

30,00 85,00 2.550,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

30,00 60,00 1.800,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 155,00 310,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 6.020,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00



ZUBE-07 C/ Santa Madrona – C/ Prim

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

I-012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,00 1.470,00 1.470,00
Subtotal Instal·lació Elèctrica 2.653,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-07 23.821,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-07
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.578,00
OBRA CIVIL 6.020,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.653,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-07 23.821,00

IVA 21,00% 5.002,41
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-07  IVA inclòs 28.823,41



ZUBE-08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 12.993,00



ZUBE-08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 150,00 450,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

3,00 40,00 120,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

3,00 80,00 240,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

1,00 185,00 185,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

30,00 85,00 2.550,00

O-013 ML

CANALITZACIÓ EN CALÇADA INCLÒS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE 4 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A L'INTERIOR I 
CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 68 x 80 cm. DE 
PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, EN CALÇADES. 
INCLOSA REPOSICIÓ PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC, SEGONS 
PLÀNOLS DEL PROJECTE. TOTALMENT EXECUTADA D'ACORD AMB LES 
ORDENANCES MUNICIPALS I PLEC DE CONDICIONS.

12,00 185,00 2.220,00

O-017 ML SUPLEMENT PER REALITZACIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA EN FESTIU. 12,00 65,00 780,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

30,00 60,00 1.800,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 16,00 3,00 48,00
Subtotal Obra Civil 8.841,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 2,80 196,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 0,90 63,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00



ZUBE-08 Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.405,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-08 24.809,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-08
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 12.993,00
OBRA CIVIL 8.841,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.405,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-08 24.809,00

IVA 21,00% 5.209,89
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-08  IVA inclòs 30.018,89



ZUBE-09 Av. Martí Pujol – C/ Sant Joaquim

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-029 0,00

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", AMB 
COMPARTIMENTS INDEPENDENTS PER ALLOTJAMENT D'ESCOMESA 
ELÈCTRICA COMPANYIA, EQUIPAMENTS DEL PUNT DE CONTROL, COMÚ I 
TIC, PER INTEMPÈRIE, EN PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI-304 DE 2 mm 
DE GRUIX, ACABAT AMB PINTURA RAL 7035, IP55 IK10, AMB SÒCOL DE 
300 mm D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT, AMB PORTES AMB CLAU I 
TEULADET. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS, PLACA DE MUNTATGE, PLACA 
SUBJECCIÓ A PAVIMENT, PERNS ANCORATGE,  I ACCESSORIS NECESSARIS 
(CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT 
MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES INDICADES EN EL PLEC 

1,00 15.330,00 15.330,00

E-030 0,00

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", INCLOU EL 
TRANSPORT ESPECIAL MATERIAL SENSIBLE/FRÀGIL I COL·LOCACIÓ 
D'ARMARI A LLOC, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ FINS A LA SEVA TOTAL 
EXECUCIÓ, INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA COL·LOCACIÓ 
DEL SÒCOL I BANCADA I PREPARACIÓ PAS DE TUBS 125MM I LA 
REPOSICIÓ DE TERRES I PANOT TIPUS ESTÀNDARD.

1,00 1.940,00 1.940,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00
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E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 30.007,00

OBRA CIVIL 

O-002 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-25 PER ARMARI UNIFICAT, DE 
DIMENSIONS APROXIMADES 520x520x600 mm AMB UN ENCASTAMENT 
DE 30 cm I 2 FORATS DE 110 mm I 2 FORATS DE 160 mm DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TUBS POLIETILÈ DOBLE CAPA, I INCLOSOS PERNS M18 D'ACER 
INOXIDABLE DE 600mm DE LONGITUD. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 405,00 405,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-018 ML
SUPLEMENT REPOSICIÓ VORERES AMB PAVIMENTS ESPECIALS DE 
GRANIT, LLAMBORDES O ALTRES

5,00 60,00 300,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 35,00 3,00 105,00
Subtotal Obra Civil 1.590,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

I-010 UT

ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA EN ENTORN 
URBÀ. INCLOU:
CAIXA DE DISTRIBUCIÓ CDU 400, CANALERA DE 630A I FUSIBLE CUCHILLA 
BT F CU2/400 A ETU-6303B Gg, AMB CAIXA MÒDUL COMPTADOR PNZ-
C2727
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS (COM FORAT ARMARI CDU, ...) 
EXCEPTE OBRA CIVIL, RECURSOS I FEINES NECESSÀRIES PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ.

1,00 3.700,00 3.700,00

I-011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 1,00 1.550,00 1.550,00
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I-012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,00 1.470,00 1.470,00
Subtotal Instal·lació Elèctrica 7.903,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-09 41.070,00

RESUM PRESSUPOST ZUBE-09
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 30.007,00
OBRA CIVIL 1.590,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 7.903,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-09 41.070,00

IVA 21,00% 8.624,70
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE-09  IVA inclòs 49.694,70
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EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-007 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN.

1,00 54,00 54,00

E-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 24V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN.

1,00 14,00 14,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00
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E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

1,00 120,00 120,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 19.451,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 155,00 310,00
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O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.010,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 2,80 84,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 0,90 27,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.257,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

7,00 55,00 385,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.095,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-01 24.813,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-01
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 19.451,00
OBRA CIVIL 2.010,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.257,00
SENYALITZACIÓ 2.095,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-01 24.813,00

IVA 21,00% 5.210,73
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-01  IVA inclòs 30.023,73



ZBE-02 Carrer de les Guixeres (Tusgsal)

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

2,00 7.580,00 15.160,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

2,00 375,00 750,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00



ZBE-02 Carrer de les Guixeres (Tusgsal)

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 26.343,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

1,00 185,00 185,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

15,00 85,00 1.275,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 155,00 310,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 15,00 3,00 45,00
Subtotal Obra Civil 2.775,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00



ZBE-02 Carrer de les Guixeres (Tusgsal)

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 2,80 84,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 0,90 27,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.257,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-02 31.945,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-02
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 26.343,00
OBRA CIVIL 2.775,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.257,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-02 31.945,00

IVA 21,00% 6.708,45
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-02  IVA inclòs 38.653,45



ZBE-03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00



ZBE-03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.783,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 82,00 82,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

1,00 185,00 185,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00



ZBE-03 Riera Montealegre – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 15,00 3,00 45,00
Subtotal Obra Civil 1.610,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

20,00 4,50 90,00

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

20,00 0,90 18,00

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 2,80 84,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 0,90 27,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.338,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-03 23.301,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-03
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.783,00
OBRA CIVIL 1.610,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.338,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-03 23.301,00

IVA 21,00% 4.893,21
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-03  IVA inclòs 28.194,21



ZBE-04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00



ZBE-04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.678,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

10,00 85,00 850,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 15,00 3,00 45,00

O-026 UT

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ DE DOBLE BIONA, DE 
DIÀMETRE ADEQUAT A COLUMNA DE CÀMERES AMB 4 PERFILS 
LAMINATS DEL TIPUS C 120, GALVANITZATS, DE 60 CM D'ALÇADA ÚTIL I 
40 CM D' ENCASTAMENT A UN DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X50 
CM

1,00 435,00 435,00

Subtotal Obra Civil 3.192,00



ZBE-04 Av del Conflent – Avinguda de Pomar.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

30,00 4,50 135,00

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

30,00 0,90 27,00

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 2,80 84,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 30,00 0,90 27,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.392,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 342,00 684,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

8,00 55,00 440,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.492,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-04 25.754,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-04
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.678,00
OBRA CIVIL 3.192,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.392,00
SENYALITZACIÓ 2.492,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-04 25.754,00

IVA 21,00% 5.408,34
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-04  IVA inclòs 31.162,34



ZBE-05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00



ZBE-05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.678,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

20,00 0,90 18,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

15,00 85,00 1.275,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

2,00 155,00 310,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 3.322,00



ZBE-05 Ctra Pomar – Av. Del Conflent.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-05 24.753,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-05
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.678,00
OBRA CIVIL 3.322,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-05 24.753,00

IVA 21,00% 5.198,13
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-05  IVA inclòs 29.951,13



ZBE-06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00



ZBE-06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 19.263,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

5,00 0,90 4,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

3,00 85,00 255,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 1.753,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA



ZBE-06 Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-06 23.769,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-06
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 19.263,00
OBRA CIVIL 1.753,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-06 23.769,50

IVA 21,00% 4.991,60
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-06  IVA inclòs 28.761,10



ZBE-07 Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la Torre.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00
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E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.678,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

5,00 0,90 4,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

3,00 85,00 255,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 1.593,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50
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I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-07 23.024,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-07
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.678,00
OBRA CIVIL 1.593,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-07 23.024,50

IVA 21,00% 4.835,15
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-07  IVA inclòs 27.859,65
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EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00
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E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.783,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

5,00 0,90 4,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 1.883,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00



ZBE-08 Av. De Llenguadoc – C/ de la Independència.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-08 23.419,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-08
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.783,00
OBRA CIVIL 1.883,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-08 23.419,50

IVA 21,00% 4.918,10
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-08  IVA inclòs 28.337,60



ZBE-09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, 
PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, AMB RÈTOL DIGITAL 
LED D'INFORMACIÓ OBERT / TANCAT. DIMENSIONS APROX.  
2500x1000x80 mm. AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART 
FRONTAL (ÀREA VIANANTS,  ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) 
DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. 
INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, 
CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE 
CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI 
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 5.160,00 5.160,00

E-004 UT
INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS 
RESTRINGIT. INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

1,00 525,00 525,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 205,00 205,00



ZBE-09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

1,00 85,00 85,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 18.783,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 110,00 110,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 82,00 164,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

5,00 0,90 4,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

3,00 85,00 255,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 155,00 155,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 1.713,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00



ZBE-09 Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-09 23.249,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-09
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 18.783,00
OBRA CIVIL 1.713,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-09 23.249,50

IVA 21,00% 4.882,40
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-09  IVA inclòs 28.131,90



ZBE-10 Av. De Llenguadoc – Av. De la comunitat Europea.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 785,00 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 185,00 185,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00
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E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.673,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE COSTAT 
I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE DE 
CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I 
POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 495,00 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

4,00 150,00 600,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

4,00 40,00 160,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

4,00 80,00 320,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

5,00 185,00 925,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

30,00 0,90 27,00

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

56,00 85,00 4.760,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

3,00 155,00 465,00

O-020 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 430,00 430,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 30,00 3,00 90,00
Subtotal Obra Civil 8.838,00

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-10 25.264,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-10
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.673,00
OBRA CIVIL 8.838,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-10 25.264,00

IVA 21,00% 5.305,44
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-10  IVA inclòs 30.569,44
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EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

2,00 7.580,00 15.160,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

2,00 375,00 750,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

1,00 105,00 105,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 785,00 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 185,00 185,00

E-040 UT
INSTAL·LACIÓ DE CAPÇALS DE SEMÀFORS, SUPORTS, POLSADORS, 
CABLEJATS I ALTRES ELEMENTS SOBRE COLUMNA DE SEMÀFORS, 
CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

1,00 120,00 120,00
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E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 21.853,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE COSTAT 
I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE DE 
CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I 
POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 495,00 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

5,00 185,00 925,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-019 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN VORERA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

3,00 155,00 465,00

O-020 UT

REPARACIÓ TUBULAR EN CALÇADA, MITJANÇANT EXCAVACIÓ, 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ TUB DE PE DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR DEL MATEIX DIÀMETRE QUE 
L'EXISTENT, MANIGOT D'ACOBLAMENT, PAS DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DE 
MITJA CANYA, LLIGAT AMB FILFERROS I FORMIGONAT DEL CONJUNT I 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS A 2m. 
TOTALMENT EXECUTADA.

1,00 430,00 430,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 3.619,50



ZBE-11 C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 342,00 684,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

8,00 55,00 440,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.492,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-11 29.147,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-11
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 21.853,00
OBRA CIVIL 3.619,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 2.492,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-11 29.147,50

IVA 21,00% 6.120,98
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-11  IVA inclòs 35.268,48



ZBE-12 Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

2,00 7.580,00 15.160,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

2,00 375,00 750,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 160,00 160,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 100,00 100,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZBE-12 Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 21.793,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

10,00 85,00 850,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.284,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 50,00 2,80 140,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 50,00 0,90 45,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.331,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00



ZBE-12 Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 342,00 684,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

8,00 55,00 440,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.492,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-12 27.900,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-12
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 21.793,00
OBRA CIVIL 2.284,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.331,00
SENYALITZACIÓ 2.492,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-12 27.900,50

IVA 21,00% 5.859,11
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-12  IVA inclòs 33.759,61



ZBE-13 Av. Pius XII – C/ de Guasch.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZBE-13 Av. Pius XII – C/ de Guasch.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.578,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 1.859,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00



ZBE-13 Av. Pius XII – C/ de Guasch.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 342,00 684,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

8,00 55,00 440,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.492,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-13 19.112,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-13
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.578,00
OBRA CIVIL 1.859,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 2.492,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-13 19.112,50

IVA 21,00% 4.013,63
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-13  IVA inclòs 23.126,13



ZBE-14 Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán XXIII.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 160,00 160,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 100,00 100,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZBE-14 Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán XXIII.
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E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 13.838,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

15,00 85,00 1.275,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.709,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 60,00 120,00



ZBE-14 Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán XXIII.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 150,00 300,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

2,00 342,00 684,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

8,00 55,00 440,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 2.492,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-14 20.222,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-14
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 13.838,00
OBRA CIVIL 2.709,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 2.492,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-14 20.222,50

IVA 21,00% 4.246,73
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-14  IVA inclòs 24.469,23



ZBE-15 Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

3,00 7.580,00 22.740,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

3,00 375,00 1.125,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-031 UT
SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 
m ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

3,00 205,00 615,00

E-032 UT
INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 m 
ALÇADA LLIURE I 100 mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA 
D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS.

3,00 85,00 255,00

E-033 UT
DESMUNTATGE DE COLUMNA DE SEMÀFORS, INCLÒS EL TRANSPORT A 
NOVA UBICACIÓ O MAGATZEM. INCLOSOS ELEMENTS SEMAFÒRICS I 
CABLEJATS. 

3,00 105,00 315,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00



ZBE-15 Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 29.798,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-003 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 
250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 cm. DE COSTAT I 60 cm. DE 
PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU 
DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. 
TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 110,00 330,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.189,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 15,00 2,80 42,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 15,00 0,90 13,50

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.201,50



ZBE-15 Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 60,00 180,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 150,00 450,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 150,00 450,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

3,00 342,00 1.026,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

12,00 55,00 660,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 3.414,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-15 36.603,00

RESUM PRESSUPOST ZBE-15
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 29.798,00
OBRA CIVIL 2.189,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.201,50
SENYALITZACIÓ 3.414,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-15 36.603,00

IVA 21,00% 7.686,63
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-15  IVA inclòs 44.289,63



ZBE-16 Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura Gassol.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 785,00 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 185,00 185,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 2,00 160,00 320,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 2,00 100,00 200,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00
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E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 14.193,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE COSTAT 
I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE DE 
CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I 
POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 495,00 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

10,00 85,00 850,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 3.049,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 2,80 196,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 0,90 63,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.405,00
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SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-16 20.217,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-16
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 14.193,00
OBRA CIVIL 3.049,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.405,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-16 20.217,50

IVA 21,00% 4.245,68
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-16  IVA inclòs 24.463,18
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EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 2,00 160,00 320,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 2,00 100,00 200,00

E-039 UT

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS PER SUBSTITUIR I ADEQUAR SUPORTS 
SEMAFÒRICS EXISTENTS, A EFECTES DE PODER-HI INSTAL·LAR LES NOVES 
CÀMERES, CONSISTENTS EN EL CANVI DE PUNTES ALLARGADORES EN 
BÀCULS DE SEMÀFORS, I EN LA INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS ESPECIALS EN 
COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU DESCONNEXIÓ, 
DESMUNTATGE DE SEMÀFORS, CABLEJATS, SUBSTITUCIÓ DE LA PUNTA 
DE BÀCUL, INCLOSA AQUESTA, I POSTERIOR CABLEJAT, MUNTATGE I 
CONNEXIÓ DELS SEMÀFORS.

1,00 875,00 875,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00
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CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 14.098,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

10,00 85,00 850,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.554,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 2,80 196,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 70,00 0,90 63,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.405,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00



ZBE-17 Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i de Rosés.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-17 19.627,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-17
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 14.098,00
OBRA CIVIL 2.554,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.405,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-17 19.627,50

IVA 21,00% 4.121,78
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-17  IVA inclòs 23.749,28



ZBE-18 Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

1,00 7.580,00 7.580,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

1,00 375,00 375,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-029 0,00

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", AMB 
COMPARTIMENTS INDEPENDENTS PER ALLOTJAMENT D'ESCOMESA 
ELÈCTRICA COMPANYIA, EQUIPAMENTS DEL PUNT DE CONTROL, COMÚ I 
TIC, PER INTEMPÈRIE, EN PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI-304 DE 2 mm 
DE GRUIX, ACABAT AMB PINTURA RAL 7035, IP55 IK10, AMB SÒCOL DE 
300 mm D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT, AMB PORTES AMB CLAU I 
TEULADET. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS, PLACA DE MUNTATGE, PLACA 
SUBJECCIÓ A PAVIMENT, PERNS ANCORATGE,  I ACCESSORIS NECESSARIS 
(CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT 
MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ, SEGONS 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES INDICADES EN EL PLEC 

1,00 15.330,00 15.330,00

E-030 0,00

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI UNIFICAT MULTISERVEIS TIPUS "m", INCLOU EL 
TRANSPORT ESPECIAL MATERIAL SENSIBLE/FRÀGIL I COL·LOCACIÓ 
D'ARMARI A LLOC, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ FINS A LA SEVA TOTAL 
EXECUCIÓ, INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA COL·LOCACIÓ 
DEL SÒCOL I BANCADA I PREPARACIÓ PAS DE TUBS 125MM I LA 
REPOSICIÓ DE TERRES I PANOT TIPUS ESTÀNDARD.

1,00 1.940,00 1.940,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 785,00 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 185,00 185,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 160,00 160,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 100,00 100,00



ZBE-18 Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 30.362,00

OBRA CIVIL 

O-002 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ HM-25 PER ARMARI UNIFICAT, DE 
DIMENSIONS APROXIMADES 520x520x600 mm AMB UN ENCASTAMENT 
DE 30 cm I 2 FORATS DE 110 mm I 2 FORATS DE 160 mm DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TUBS POLIETILÈ DOBLE CAPA, I INCLOSOS PERNS M18 D'ACER 
INOXIDABLE DE 600mm DE LONGITUD. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 405,00 405,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE COSTAT 
I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE DE 
CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I 
POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 495,00 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

2,00 150,00 300,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 40,00 80,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

2,00 80,00 160,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.794,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50



ZBE-18 Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

I-010 UT

ESCOMESA ELÈCTRICA. REALITZACIÓ DE NOVA ESCOMESA EN ENTORN 
URBÀ. INCLOU:
CAIXA DE DISTRIBUCIÓ CDU 400, CANALERA DE 630A I FUSIBLE CUCHILLA 
BT F CU2/400 A ETU-6303B Gg, AMB CAIXA MÒDUL COMPTADOR PNZ-
C2727
I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS (COM FORAT ARMARI CDU, ...) 
EXCEPTE OBRA CIVIL, RECURSOS I FEINES NECESSÀRIES PER A LA 
CORRECTE EXECUCIÓ.

1,00 3.700,00 3.700,00

I-011 UT TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOMESA 1,00 1.550,00 1.550,00
I-012 UT PROJECTE DE LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1,00 1.470,00 1.470,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 7.903,00

SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-18 42.629,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-18
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 30.362,00
OBRA CIVIL 2.794,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 7.903,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-18 42.629,50

IVA 21,00% 8.952,20
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-18  IVA inclòs 51.581,70



ZBE-19 Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII.

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

E-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE 
MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, 
CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA 
D’INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ 
A SUPORT.

2,00 7.580,00 15.160,00

E-002 UT

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP COMPACTE DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES, 
FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE 
CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D’INFRACCIONS. 
INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT.

2,00 375,00 750,00

E-005 UT
SUBMINISTRAMENT DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, 
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES 
PUNT DE CONTROL.

1,00 160,00 160,00

E-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER 
MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE 
CONTROL.

1,00 35,00 35,00

E-013 UT
SUBMINISTRAMENT DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE 
CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 1.345,00 1.345,00

E-014 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB 
DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, 
SEGONS ESPECIFICCIONS TÈCNIQUES.

1,00 185,00 185,00

E-017 UT
SUBMINISTRAMENT DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE 
MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 
1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH.

1,00 490,00 490,00

E-018 UT

INSTAL·LACIÓ DE SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 
/ 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19", DE 1000VA / 900W, 
MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH. INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA, INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 35,00 35,00

E-019 UT
SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. 
INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL 
CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 245,00 245,00

E-020 UT

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL SNMP COMUNICACIONS PER SAI, CONNEXIÓ I 
POSADA EN MARXA. INCLOU PETIT MATERIAL INSTAL·LACIÓ, CABLEJAT I 
CONNEXIÓ I QUALSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE 
FUNCIONAMENT.

1,00 12,00 12,00

E-027 UT

SUBMINISTRAMENT D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ. 

1,00 691,00 691,00

E-028 UT

INSTAL·LACIÓ D'ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 
1200x600x320 mm I DE 1,2 mm DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS 
DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I 
ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, 
FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE 
EXECUCIÓ, AIXÍ QUALSEVOL ALTRE MEDI NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ. 

1,00 150,00 150,00

E-035 UT

SUBMINISTRAMENT DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 785,00 785,00

E-036 UT

INSTAL·LACIÓ DE BÀCUL DE SEMÀFORS MODEL 6025, D'ACER 
GALVANITZAT DE 6m D'ALÇADA ÚTIL, 190mm DE DIÀMETRE INICIAL AMB 
UN GRUIX DE 3mm REFORÇAT A LA BASE AMB 4mm FINS A SOBRE DE LA 
PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 2,50m. INCLOU PLANTILLA I PERNS 
D'ANCORATGE.

1,00 185,00 185,00

E-037 UT SUBMINISTRAMENT DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 160,00 160,00

E-038 UT INSTAL·LACIÓ DE PUNTA PER BÀCUL, FINS A 2,5 m DE LLARGADA. 1,00 100,00 100,00

E-041 UT

CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I 
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ 
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I 
CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALSEVOL TIPUS, AIXÍ COM 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ.

1,00 650,00 650,00
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UNITAT 
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CONCEPTE / DENOMINACIÓ AMIDAMENT

PREU UNITARI 
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PREU TOTAL

E-042 UT

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, 
NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL 
(REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU 
TOTS ELS EQUIPS I RECURSOS NECESSARIS, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ 
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

1,00 750,00 750,00

Subtotal Equipament PdC 21.888,00

OBRA CIVIL 

O-001 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS 
APROX. 600 x 300 x 500 mm AMB UN ENCASTAMENT DE 20 cm I 4 
FORATS DE 110 mm. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, 
EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 235,00 235,00

O-004 UT

FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE SEMÀFORS 6025 m, AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/m3, MITJANÇANT UN DAU DE 80 cm. DE COSTAT 
I 100 cm. DE PROFUNDITAT, INCLÒS PERNS ANCORATGE, COLZE DE 
CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I 
POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 495,00 495,00

O-005 UT

PERICÓ DE 60 x 60 cm. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB 
MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA 
CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ 
PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

1,00 150,00 150,00

O-006 UT
SUBMINISTRAMENT MARC DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 40,00 40,00

O-007 UT
SUBMINISTRAMENT TAPA DE FERRO FOS DE 60 x 60 cm PER 
INSTAL·LACIÓ EN VORERA, AMB INSCRIPCIÓ.

1,00 80,00 80,00

O-008 UT
REPARACIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE PERICÓ EXISTENT DE 60 x 60 
cm, AMB ADEQUACIÓ DE PARETS I LLISCAT. TOTALMENT EXECUTAT.

3,00 82,00 246,00

O-009 UT
INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA PERICÓ 
EXISTENT.

3,00 185,00 555,00

O-010 ML
COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT 
PASSAT FIL GUIA.

15,00 0,90 13,50

O-011 ML

CANALITZACIÓ EN VORERA INCLOENT SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE 2 TUBS DE PE ø 11 cm. DE DOBLE CAPA, LLIS A 
L'INTERIOR I CORRUGAT A L'EXTERIOR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN RASA DE 
40 x 68 cm. DE PROFUNDITAT, BASE I PROTECCIÓ DE FORMIGÓ HM20, 
EN VORERES DE PANOT INCLÒS LA SEVA REPOSICIÓ. TOTALMENT 
EXECUTADA D'ACORD AMB LES ORDENANCES MUNICIPALS I 
INDICACIONS PARTICULARS.

5,00 85,00 425,00

O-022 UT
SUBMINISTRAMENT PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ.

1,00 35,00 35,00

O-023 UT
INSTAL·LACIÓ PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500 x 500 x 3 mm I 
ACCESSORIS CONNEXIÓ, EN PERICÓ DE REGISTRE. INCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSÀRIA.

1,00 50,00 50,00

O-024 UT OBTURACIÓ DE TUBULAR AMB CABLES EXISTENTS. 10,00 3,00 30,00
Subtotal Obra Civil 2.354,50

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

I-001 UT

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS 
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I 
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS 
(FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT).

1,00 298,00 298,00

I-002 UT
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ 
D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL.

1,00 81,00 81,00

I-003 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB 
AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 1,10 11,00

I-004 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE 
PLÀSTIC, DE SECCIÓ 1x6 mm2 PER PRESES DE TERRA.

10,00 0,90 9,00

I-005 ML
SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, 
DE SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 4,50 22,50

I-006 ML
INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONDUCTOR DE COURE EPTAFILAR NU, DE 
SECCIÓ 1x35 mm2.

5,00 0,90 4,50

I-007 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 2,80 28,00
I-008 ML INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 MM2. 10,00 0,90 9,00

I-009 UT
TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE 
CONTROL, D'ACORD AMB EL QUE INDICA EL PLEC.

1,00 720,00 720,00

Subtotal Instal·lació Elèctrica 1.183,00
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SENYALITZACIÓ

S-001 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL DE "CONTROL FOTOGRÀFIC" O 
"DIRECCIÓ PROHIBIDA". SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 60 CM SEGONS NORMES. 
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 60,00 60,00

S-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA VIDEOVIGILADA. 
SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE NIVELL 2 DE 1,8 MM DE 
GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS NORMES. INCLÒS ELEMENTS 
DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-003 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE LLEI ORGÀNICA 
PROTECCIÓ DE DADES. SENYAL D´ACER GALVANITZAT REFLECTANT DE 
NIVELL 2 DE 1,8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 90x60 CM SEGONS 
NORMES. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 150,00 150,00

S-004 UT

SUBMINISTRAMENT DE SENYAL INFORMATIU DE ZONA DE BAIXES 
EMISSIONS (ZBE) O SIMILAR. SENYAL D'ACER GALVANITZAT REFLECTANT 
DE NIVELL 2, PLACA ÚNICA DE 3,5MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 
90X140 CM MÉS FALDÓ DE 45x98 CM SEGONS NORMES. INCLÒS 
ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

1,00 342,00 342,00

S-006 UT
INSTAL·LACIÓ DE SENYAL VERTICAL. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ 
I FIXACIÓ.

4,00 55,00 220,00

S-007 UT

SUBMINISTRAMENT DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, FINS A 3,5 m DE LLARGADA, D'ACER 
GALVANITAT DE 60 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 mm DE GRUIX, 
SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT.

1,00 256,00 256,00

S-008 UT
INSTAL·LACIÓ DE PAL METÀL·LIC PER SUPORTACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL, SEGONS NORMATIVA AJUNTAMENT, INCLÒS FONAMENT DE 
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS FINS A 40x40x60 cm.

1,00 392,00 392,00

Subtotal Senyalització 1.570,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-19 26.995,50

RESUM PRESSUPOST ZBE-19
EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL 21.888,00
OBRA CIVIL 2.354,50
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.183,00
SENYALITZACIÓ 1.570,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-19 26.995,50

IVA 21,00% 5.669,06
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE-19  IVA inclòs 32.664,56



COMUNICACIONS PUNTS DE CONTROL

CODI
UNUITAT 
MESURA

CONCEPTE / DENOMINACIÓ
AMIDAMEN

T
PREU UNITARI 

PEC
PREU TOTAL

COMUNICACIONS

R-001 UT
SUBMINISTRAMENT DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE ROUTER 4G, AMB IP 
PÚBLICA FIXA 4G, AMB 6x1GbE RJ45 i 2x1GbE SFP, INCLOSA LLICÈNCIA I 
GARANTIA.

28,00 5.200,00 145.600,00

R-002 UT
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE FIREWALL AMB FUNCIÓ DE ROUTER 
4G, AMB IP PÚBLICA FIXA 4G, AMB 6x1GbE RJ45 i 2x1GbE SFP, INCLOSA 
LLICÈNCIA I GARANTIA.

28,00 260,00 7.280,00

R-003 UT
SUBMINISTRAMENT ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4G. 
INCLOU TOTS ELS MATERIALS I ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR 
L'ANTENA CORRECTAMENT INSTAL·LADA I CONNECTADA.

28,00 150,00 4.200,00

R-004 UT

INSTAL·LACIÓ ANTENA EXTERIOR PER COMUNICACIONS 4G. INCLOU 
MECANITAZACIÓ ARMARI, SEGELLAT DEL CONJUNT PER MANTENIR 
L'ESTANQUITAT, AIXÍ COM TOTS ELS MATERIALS I ELEMENTS 
NECESSARIS PER DEIXAR L'ANTENA CORRECTAMENT INSTAL·LADA I 
CONNECTADA.

28,00 110,00 3.080,00

Subtotal Comunicacions 160.160,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ COMUNICACIONS PUNTS DE 
CONTROL

160.160,00

RESUM PRESSUPOST COMUNICACIONS
COMUNICACIONS 160.160,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ COMUNICACIONS PUNTS DE 
CONTROL

160.160,00

IVA 21,00% 33.633,60
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ COMUNICACIONS PUNTS DE 

CONTROL IVA inclòs
193.793,60



CENTRE DE CONTROL

CODI
UNUITAT 
MESURA

CONCEPTE / DENOMINACIÓ
AMIDAM

ENT
PREU 

UNITARI PEC
PREU TOTAL

EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL

CC-002 UT

SUBMINISTRAMENT DE SERVIDOR SISTEMA CONTROL TRÀFIC. SERVIDOR 
HP DL360 GEN10 PER INSTAL·LAR EN RACK 19" (1U) , AMB:
- PROCESSADOR 2 x INTEL® XEON® E5-2650 v4 (12 CORE, 2.2 GHZ, 30MB, 
105W)
- MEMÒRIA 64GB (4x16GB) RDIMM DDR4 SMARTMEMORY
- SLOTS D'EXPANSIÓ 2 x PCIE
- CONTROLADOR D'EMMAGATZEMATGE DYNAMIC SMART ARRAY B140I 
AND SMART ARRAY P440AR
- DISC DUR: 5 x HPE 1TB 12G SSD 7.2K RPM SFF (2.5IN) 
- XARXA: 4 PORTS GB RJ45 + 1 PORT HB FO
- DOBLE FONT ALIMENTACIÓ REDUNDANT 800W 
- SISTEMA OPERATIU INCLÒS MS WINDOWS SERVER 12 R2 I LLICÈNCIES 
VMWARE
O 100% EQUIVALENT, PER MUNTATGE EN CLÚSTER, I TOTS ELS 
COMPONENTS (CABLES ESTACK, GUIES MUNTATGE, ...), ADAPTADORS I 
PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT.

2,00 12.750,00 25.500,00

CC-003 UT
INSTAL·LACIÓ DE SERVIDOR DE CENTRE DE CONTROL, COMPATIBLE AMB 
EL SISTEMA ACTUAL.

2,00 105,00 210,00

CC-007 UT

SUBMINISTRAMENT D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILITAT 
SYNOLOGY RACKSTATION RS2421+, O EQUIVALENT, AMB DISC DURS 6 
UNITATS D'3TB HD 3,5" A 7,5 RPM, INCLOSA GARANTIA AMPLIADA A 2 
ANYS,  I TOTS ELS COMPONENTS, FONTS D'ALIMENTACIÓ, ADAPTADORS 
I PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT

1,00 6.440,00 6.440,00

CC-008 UT INSTAL·LACIÓ D'UNITAT DE BACKUPS D'ALTA DISPONIBILITAT 1,00 100,00 100,00

CC-009 UT
FIREWALL AMB 4 PORTS A 10GBPS (2 SFP+ PER COMUNICACIONS M2M, 
2 SFP+ PER CONNEXIÓ VPN) AMB 3 ANYS DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ 
SISTEMA DE SEGURETAT INCLÒS

2,00 8.060,00 16.119,99

CC-009B UT
ANY ADDICIONAL DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ SISTEMA DE SEGURETAT, 
PER ALS 2 FIREWALLS

1,00 4.440,00 4.440,00

CC-010 UT MÒDUL DE FIBRA MONOMODE PER FIREWALL, AMB 4 PORTS 10GB SFP+ 2,00 1.930,00 3.860,00

CC-011 UT
SUBMINISTRAMENT DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE 
COMUNICACIÓ DE CENTRE DE CONTROL, 2 PORTS ÒTICS I 24 PORTS 
ETHERNET, D'ALTES PRESTACIONS

2,00 4.665,00 9.330,00

CC-012 UT
INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 3 GESTIONABLE DE COMUNICACIÓ 
DE CENTRE DE CONTROL, 2 PORTS ÒTICS I 24 PORTS ETHERNET, D'ALTES 
PRESTACIONS

2,00 120,00 240,00

CC-013 UT
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL TRANSCEIVER SFP+ 
MONOMODE, DE LLARG ABAST, INCLOSA LLICÈNCIA

4,00 458,00 1.832,00

CC-014 UT

INSTAL·LACIÓ INICIAL DE TOT L'EQUIPAMENT EN DATACENTER. INCLOU 
MATERIALS, EQUIPAMENTS I RECURSOS NECESSARIS PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES ALS CIRCUITS 
D'AIMENTACIÓ I PER A INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPECÍFIC DEL 
CABINET (RACK).

1,00 2.860,00 2.860,00

CC-015 UT
CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA COMUNICACIONS M2M 
DELS PUNTS DE CONTROL I EL DATACENTER

1,00 1.580,00 1.580,00

CC-016 UT
CONFIGURACIÓ CONNECTIVITAT AMB LA XARXA DE COMUNICACIONS 
D'INTERNET

1,00 1.478,00 1.478,00

CC-017 UT LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES DE VÍDEO 1,00 1.285,00 1.285,00

CC-018 UT

CABLEJATS DE COMUNICACIONS DE TOTS ELS EQUIPAMENTS DEL 
SISTEMA, INCLÚS INTERCONNEXIÓ AMB EQUIPS COMUNICACIONS I 
ALTRES EQUIPAMENTS (TIPUS FUETONS DE MONOMODE FO I UTP RJ45 
CAT6A, INCLÚS CONNECTORS I ENFRONTADORS DE FO I RJ45, I 
SIMILARS) I D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, INCLÚS FONTS ALIMENTACIÓ I 
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTA 
INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE TOTS ELS EQUIPAMENTS.

1,00 450,00 450,00

CC-019 UT
CONFIGURACIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL SISTEMA (SERVIDORS, SISTEMA 
BACKUPS, FIREWALL, …), PROVES I POSADA EN MARXA. 

1,00 7.200,00 7.200,00

Subtotal Equipament Centre Control 82.924,99



PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL

P-001 UT

PLATAFORMA WEB, AMB ACCÉS REMOT EN TEMPS REAL, PEL CONTROL I 
GESTIÓ DEL SISTEMA D’ACORD A LES ESPECIFICACIONS INDICADES EN EL 
PROJECTE. INCLOU:
  - SOFTWARE DE GESTIÓ I CONTROL DEL SISTEMA AMB ACCÉS VIA WEB.
  - GESTIÓ DE LLISTES BLANQUES I NEGRES.
  - GESTIÓ D'ACCÉS DE DIFERENTS TIPUS D'USUARIS AMB PERFILS 
DIFERENCIATS (TÈCNICS MUNICIPALS, POLICIA LOCAL, ...).
- INTEGRACIÓ AMB LES PLATAFORMES DE GESTIÓ I SISTEMES DE 
COMUNICACIONS MUNICIPALS.
- SOFTWARE DE GESTIÓ DE MULTES I INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE 
RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIS GTT PER LA TRAMITACIÓ I ENVIAMENT DE 
DENÚNCIES. 
  - LLICÈNCIES DE SOFTWARE BASE NECESSÀRIES.
INCLOSES TOTES LES FEINES NECESSÀRIES DE DESENVOLUPAMENT I 
IMPLANTACIÓ DE SOFTWARE PER A LA CONFECCIÓ LLISTES, INTEGRACIÓ 
EN SISTEMES, CONFIGURACIONS INTERCANVIS FITXERS ENTRE 
PLATAFORMES I GESTIONS NECESSÀRIES PER EXECUTAR CORRECTAMENT 
ELS TREBALLS FINS A LA SEVA CORRECTA IMPLANTACIÓ I POSADA EN 
EXPLOTACIÓ.

1,00 51.840,00 51.840,00

P-002 UT

INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS DE 
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB INFORMACIÓ), AMB LA 
PLATAFORMA DE L'AMB DE CONTROL D'ACCESOS, AMB L'ORGT 
(DIPUTACIÓ BARCELONA) I ALTRES ORGANISMES O ENTITATS (LLISTES 
BLANQUES, ...) PER L'INTERCANVI I ENVIAMENT DE DADES. INCLOU LES 
CONFIGURACIONS I MONITORITZACIÓ DE LES INTEGRACIONS QUE 
CALGUIN, REUNIONS DE COORDINACIÓ, PROGRAMACIÓ DELS MÒDULS 
NECESSARIS EN LA PLATAFORMA PER PODER FER L'INTERCANVI DE 
DADES, I QUALSEVOL ALTRA FEINA FINS A LA CORRECTE IMPLANTACIÓ I 

1,00 27.360,00 27.360,00

P-003 UT

INTEGRACIÓ, CONFIGURACIÓ, DONAR D'ALTA EL PUNTS DE CONTROLS I 
LLURS EQUIMANTS ESPECÍFICS EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓ I 
CONTROL, AIXÍ COM TOTES LES PROVES NECESSÀRIES AMB ELS 
DEPARTAMENTS IMPLICATS DE L'AJUNTAMENT I ORGANISMES EXTERNS, 
EN ENTORN PRE-PRODUCCIÓ I EN PRODUCCIÓ. 

1,00 1.680,00 1.680,00

P-004 UT
SERVEI DE SUPORT TELEFÒNIC EN HORARI LABORAL PER CONSULTES I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REMOTA, DURANT TOT EL PERÍODE DE GARANTIA.

1,00 4.200,00 4.200,00

P-005 H
SERVEI DE PROGRAMACIÓ (TÈCNIC PROGRAMADOR - 
DESENVOLUPADOR DE SOFTWARE) PER REALITZAR MILLORES O 
IMPLANTAR NOVES FUNCIONALITATS EN LA PLATAFORMA.

320,00 42,00 13.440,00

Subtotal Plataforma Gestió i Control 98.520,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL 181.444,99

RESUM PRESSUPOST CENTRE DE CONTROL
EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL 82.924,99
PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL 98.520,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL 181.444,99
IVA 21,00% 38.103,45

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL IVA inclòs 219.548,44



ALTRES I VARIS

CODI
UNITAT 

MESURA
CONCEPTE / DENOMINACIÓ

AMIDAM
ENT

PREU UNITARI 
PEC

PREU TOTAL

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

V-001 UT

REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VERIFICACIÓ DE FIABILITAT DE LES 
CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULA, EMISSIÓ INFORME RESULTATS I 
ENTREGA CERTIFICAT PER EMPRESA HOMOLOGADA, D'ACORD A 
L'INDICAT EN EL PLEC.

9,00 1.100,00 9.900,00

V-002 UT
CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS ELS 
EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU TOTES LES GESTIONS 
AMB TOTES LES ÀREES, DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.

1,00 7.100,00 7.100,00

V-003 UT
FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, ELABORACIÓ DE MANUALS 
D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ, DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
(PRÈVIA, DURANT PROCÉS I DINAL) I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.

1,00 4.800,00 4.800,00

V-004 UT
FORMACIÓ. SESSIONS DE DUES HORES APROXIMADAMENT DE DURADA, 
EN LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

4,00 210,00 840,00

Subtotal Posada en operació, formació i documentació 22.640,00

AJUTS D'INSTAL·LACIÓ

AJ-001 PAJ

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA I SIMILARS, EN LES 
FEINES NECESSÀRIES PER A LA CORRECTE INSTAL·LACIÓ DELS DIFERENTS 
EQUIPAMENTS (PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I 
EQUIPAMENTS VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS (PETITES 
FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE FORATS I 
ACABATS GENERALS, …)

1,00 34.995,00 34.995,00

AJ-002 PAJ

PARTIDA ALÇADA D'AJUTS A INSTAL·LACIÓ A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA 
A LES INSTAL·LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÉS 
D'AMIDAMENTS, ETC). A JUSTIFICAR EN CAS NECESSARI AMB PREUS 
UNITARIS DEL PROJECTE APROVAT.

1,00 28.900,00 28.900,00

Subtotal Ajuts i Imprevistos 63.895,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ALTRES I VARIS 86.535,00

RESUM PRESSUPOST
CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ

22.640,00

AJUTS D'INSTAL·LACIÓ 63.895,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ALTRES I VARIS 86.535,00

IVA 21,00% 18.172,35
TOTAL PRESSUPOST ALTRES I VARIS 104.707,35



RESUM PRESSUPOST PdC ZUBE

CONCEPTE / DENOMINACIÓ PREU IMPORT TOTAL

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS PUNTS DE CONTROL 245.617,49 €

Punt de Control CCAA - Adreça Conjunt LPR

ZUBE - 01 - Av. Martí Pujol – C/ Francesc Layret 1 32.405,99 €

ZUBE - 02 - Via Augusta – Av. Martí Pujol 1 17.466,00 €

ZUBE - 03 - Via Augusta – C/ Jaume Borràs 1 18.090,00 €

ZUBE - 04 - C/ Francesc Layret – C/ Sant Pau 2 26.385,00 €

ZUBE - 05 - Riera Matamoros – C/ Caritat 1 20.417,00 €

ZUBE - 06 - Riera Matamoros – C/ Santa María 1 41.153,50 €

ZUBE - 07 - C/ Santa Madrona – C/ Prim 1 23.821,00 €

ZUBE - 08 - Av. Martí Pujol – C/ Sant Josep 1 24.809,00 €

ZUBE - 09 - Av. Martí Pujol – C/ Sant Joaquim 1 41.070,00 €

10

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ 245.617,49 €
IVA 21,00% 51.579,67 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 297.197,16 €



RESUM PRESSUPOST PdC ZBE

CONCEPTE / DENOMINACIÓ PREU IMPORT TOTAL

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS PUNTS DE CONTROL 491.749,00 €

Punt de Control CCAA - Adreça Conjunt LPR

ZBE - 01 - Ctra Mataró– C/ Velazquez 1 24.813,00 €

ZBE - 02 - Carrer de les Guixeres (Tusgsal) 2 31.945,00 €

ZBE - 03 - Riera Montealegre – Av. Del Conflent. 1 23.301,00 €

ZBE - 04 - Av del Conflent – Avinguda de Pomar. 1 25.754,00 €

ZBE - 05 - Ctra Pomar – Av. Del Conflent. 2 24.753,00 €

ZBE - 06 - Av. De Llenguadoc – Ctra de Can Ruti. 1 23.769,50 €

ZBE - 07 - Av. De Llenguadoc – C/ de Molí de la Torre. 1 23.024,50 €

ZBE - 08 - Av. De Llenguadoc – C/ de la Independència. 1 23.419,50 €

ZBE - 09 - Av. De Llenguadoc – Av. Martí Pujol. 1 23.249,50 €

ZBE - 10 - Av. De Llenguadoc – Av. De la comunitat Europea. 1 25.264,00 €

ZBE - 11 - C/de Dinamarca – C/ de Luxemburgo. 2 29.147,50 €

ZBE - 12 - Rambla de Sant Joan – Av. De Lloreda. 2 27.900,50 €

ZBE - 13 - Av. Pius XII – C/ de Guasch. 1 19.112,50 €

ZBE - 14 - Av. De Alfonso XIII – Av. De Juán XXIII. 1 20.222,50 €

ZBE - 15 - Av. del Marquès de Mont-Roig – Av. Del Maresme. 3 36.603,00 €

ZBE - 16 - Sortida 212 C-31 – C/ de Ventura Gassol. 1 20.217,50 €

ZBE - 17 - Sortida 213 C-31 – C/ de Sant Josep i de Rosés. 1 19.627,50 €

ZBE - 18 - Sortida 213 C-31 – C/ dels Almogàvers. 1 42.629,50 €

ZBE - 19 - Sortida 211 C-31 – Av.de Alfonso XIII. 2 26.995,50 €

26

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ 491.749,00 €
IVA 21,00% 103.267,29 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 595.016,29 €



RESUM PRESSUPOST GENERAL IMPLANTACIÓ SISTEMA

CONCEPTE / DENOMINACIÓ PREU IMPORT TOTAL

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZUBE 245.617,49 €

ZUBE 245.617,49 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ZBE 491.749,00 €

ZBE 491.749,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ COMUNICACIONS 160.160,00 €

COMUNICACIONS 160.160,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CENTRE DE CONTROL 181.444,99 €

EQUIPAMENT CENTRE DE CONTROL 82.924,99 €

PLATAFORMA GESTIÓ I CONTROL 98.520,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ALTRES I VARIS 86.535,00 €

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 22.640,00 €

AJUTS D'INSTAL·LACIÓ 63.895,00 €

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EXECUCIÓ GENERAL 34.492,63 €

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EXECUCIÓ GENERAL 34.492,63 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ 1.199.999,11 €
IVA 21,00% 251.999,81 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ IVA INCLÒS 1.451.998,92 €

El desglossament del Pressupost és: 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.008.402,61 €

DESPESES GENERALS 13,00% 131.092,34 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 60.504,16 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE 1.199.999,11 €

IVA 21,00% 251.999,81 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE IVA INCLÒS 1.451.998,92 €
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1. MEMÒRIA. 

1.1. Antecedents. 

De conformitat amb el disposat al Reial Decret 1627/1997, de la Presidència del Govern, de 

data 24 d’octubre del 1.997, pel que s’estableix la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball a projectes d’edificació i obres públiques, i 

considerant que al present Projecte li és aplicable l’indicat en l’article 4 del mencionat Reial 

Decret, es redacta el present Estudi Bàsic. 

 

1.2. Objecte d’aquest estudi. 

La finalitat del present Estudi de Seguretat i Salut (d’acord amb el contingut de l’Art. 4 del Reial 

Decret 1627/1997) és establir, durant la execució del projecte redactat, les previsions respecte 

a prevenció de Riscos d’accidentats i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 

de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preventives d’higiene i benestar 

dels treballadors. 

S’utilitzarà per donar unes directrius bàsiques al contractista per portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de Riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució ó de 

la Direcció Facultativa, per això els errors u omissions que poguessin existir mai podran ésser 

presos per el contractista al seu favor. 

El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, estudiaran, 

desenvoluparan i completaran, en funció dels seu propi sistema d’execució, les previsions 

contingudes en el present Estudi, tot d’acord amb el més estricte compliment de l’articulat del 

Reial Decret 1627/1997. 

D’acord amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, el Pla de Seguretat i Salut es sotmetrà per 

la seva aprovació, abans del inici de les obres i instal·lacions, al Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d’execució o en el seu defecte a la Direcció Facultativa, mantenint, després de la 

seva aprovació, una còpia a la seva disposició, altre còpia s’entregarà al Comitè de Seguretat i 

Higiene i, en el seu defecte, als representants dels treballadors, de igual manera una còpia 

s’entregarà al servei de vigilància de seguretat. Estarà a disposició permanent de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut 

per a la realització de les seves funcions. 

En el present Estudi es consideren els principis generals de prevenció: 

• evitar els Riscos 

• avaluar els Riscos que no es poden evitar 

• combatre els Riscos a l’origen 

• adaptar el treball a la persona ( ergonomia ) 

• tenir en compte l’evolució de la tècnica 

• substituir allò perillós per allò poc o gens perillós 

• donar preferència a les proteccions col·lectives davant les individuals 
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Igualment implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que el 

Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direcció 

Facultativa quan aquest no sigui necessari, el responsable d’enviar les còpies de les notes, que 

en ell s’escriguin, als diferents destinataris. 

És responsabilitat del contractista l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla 

de Seguretat i Salut i respon solidàriament de les conseqüències que es deriven de la 

inobservança de les mesures previstes amb subcontractistes o similars, respecte a les 

inobservances que foren a aquests imputables. 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà comprovar l’execució correcta i concreta de les 

mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut, i per suposat la Direcció Facultativa. 

 

1.3. Característiques de les obres i instal·lacions. 

1.3.1. Emplaçament i descripció dels treballs 

Les obres per a “IMPLEMENTACIÓ D’UNA ZONA DE BAIXES EMISSIONS I D’UNA ZONA 

D’ULTRABAIXES EMISSIONS AL BARRI DEL CENTRE, A LA CIUTAT DE BADALONA”, 

abasten: 

• MUNICIPI: BADALONA. 

• DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS: Instal·lacions d’equipaments elèctrics i de comunicacions 

per a control i gestió del trànsit, inclosa l’obra civil de canalitzacions i pericons i 

cablejats necessaris. 

 

1.3.2. Termini d’execució i mà d’obra. 

• TERMINI D’EXECUCIÓ: 10 mesos 

• MÀ D’OBRA: 10 treballadors 

 

1.3.3. Interferències i serveis afectats. 

S’explicitarà en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista si hi ha interferències amb 

serveis soterrats (electricitat, gas, telefonia, aigua) a l’hora d’executar la canalització.  

 

1.3.4. Descripció dels processos i programació. 

Les activitats de realització es reflecteixen a continuació: 

ACTIVITATS 

• Excavacions de rases per construcció de canalització. Formigonat dels tubs, reblert de 

rases y reposició de paviments. 

• Construcció de pericons.  

• Construcció de fonaments per armaris i similars. 
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• Estesa de cable de comunicacions i de F.O. i realització d’empiulaments i mesures. 

• Estesa i connexió de cablejat elèctric. 

• Instal·lació d’equipament elèctric, de comunicacions i de control i gestió del trànsit. 

A tenir també en consideració que els treballs es realitzaran en via pública, afectant en gran 

mesura les vies de circulació. 

Per això serà especialment important aplicar la normativa corresponent a senyalització, en 

concret el que s’indica a la norma de carreteres 8.3 – IC sobre senyalització d’obres del MOPU, 

així com qualsevol altre que indiqui la Guàrdia Urbana – Obres de Barcelona i les condicions i 

indicacions que pugui donar el Comitè d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

1.4. Definició dels riscos i les mesures de protecció i prevenció. 

1.4.1. Enderrocs de paviments. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix nivell . 

- Cops / talls per objectes o eines. 

-  Projeccions de fragments o partícules 

- Sobreesforços. 

- Exposició al soroll. 

- Exposició a vibracions. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

 

B.- Mesures preventives 

- La Direcció Tècnica estudiarà la resistència dels elements a enderrocar i adoptarà les 

solucions per garantir la seguretat en la realització dels treballs. 

- Quant sigui possible, es desmuntaran sense trossejar els elements que poden produir talls o 

danys. El trossejat d’un element es realitzarà en peces de grandària manipulable per una 

persona. 

- En acabar la jornada no han de restar elements en estat inestable. 

- En els enderrocs element per element s’organitzaran els treballs de forma que no hi hagi 

operaris que treballin a diferents nivells.  

- Per facilitar els desplaçaments s’il·luminaran artificialment les zones de treball o de pas amb 

nivells baixos d’il·luminació. 
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- S’ordenaran adequadament i en forma separada els accessos i zones de trànsit per operaris i 

vehicles. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

 

C.- Proteccions 

- Roba de treball 

- Casc de polietilè (l’utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners, que 

desitgen o quan hagin d’abandonar les corresponents  cabines de conducció). 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Vestit impermeable per ambient plujós. 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Mascaretes filtrants. 

- Cinturó antivibrador (en especial per als conductors de maquinària per el moviment de 

terres). 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

 

Les proteccions col·lectives a emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.2. Excavacions a cel obert. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix o distint nivell. 

- Despreniments 

- Cops / talls per objectes o eines. 

-  Projeccions de fragments o partícules 
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- Enganxades 

- Sobreesforços. 

- Exposició al soroll. 

- Exposició a vibracions. 

- Contactes amb la corrent elèctrica. 

- Inhalació de pols. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

 

B.- Mesures preventives 

- Cap persona romandrà dintre del radi d’acció de les màquines. 

- S’ordenarà adequada i separadament els accessos i trànsits per a operaris i vehicles. 

- Si durant l’excavació apareix alguna anomalia no prevista, com interferències amb 

canalitzacions de serveis, s’aturarà el tall, i si és necessari, comunicant-ho a la Direcció Tècnica. 

- S’acotarà la zona d’acció de cada màquina en el seu tall. 

- S’executarà l’assecat immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a l’interior de les rases, 

per a evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

- S’han de prohibir els treballs en les proximitats de pals elèctrics, de telègraf, etc., quan 

l’estabilitat no estigui garantida abans del inici dels treballs. 

- S’han d’eliminar els arbres i matolls quan les arrels estiguin al descobert, reduint l’estabilitat 

pròpia i el tall efectuat al terreny. 

- S’han d’utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny que suposi un risc 

d’esllavissament.  

- Les coronacions de talussos permanents accessibles a persones es protegiran amb baranes, 

situades a 2 m. com al mínim del cantell. 

- L’operari col·locarà la màquina o el camió amb les rodes o cadenes paral·leles a l’excavació, 

procurant evitar col·locar-se davant d’elles. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

- Els productes de l’excavació que no s’hagin portat a l’abocador, es col·locaran a una distància 

del cantell de l’excavació superior a la meitat de la profunditat d’aquesta, i com a mínim 2 m, 

excepte en el cas d’excavacions en terrenys sorrencs, en que aquesta distància serà al menys 

igual a la profunditat de l’excavació. 

- Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles 

esquerdes o moviments del terreny. 
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- La pala de la retroexcavadora, quan la màquina estigui aturada, romandrà al terra. 

 

C.- Proteccions 

- Roba de treball 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Vestit impermeable per ambient plujós. 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Mascaretes filtrants. 

- Cinturó antivibrador (en especial per als conductors de maquinària per el moviment de 

terres). 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

 

Les proteccions col·lectives a emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.3. Excavació de rases i pous. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix nivell i a nivell distint. 

- Despreniments. 

- Cops i enganxades. 

- Contactes amb la corrent elèctrica. 

- Inundacions. 

- Abasts. 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 



 
PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

  

Pàg. 11 de 57 

 

 

B.- Mesures preventives 

- El personal que hagi de treballar a l’interior de les rases en aquesta obra coneixerà els Riscos 

als que pugui estar sotmès. 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en el cantell 

superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. 

- A manca d’un estudi geotècnic del terreny, quan la profunditat d’una rasa sigui igual o 

superior a 1’5 m s’estrebarà. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m. es protegiran els cantells de 

coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m del 

cantell. 

- Es revisarà l’estat de talls o talussos, a intervals regulars, en aquells casos en els que puguin 

rebre empentes per proximitat de camins, carreteres, etc. transitats per vehicles, i en especial, 

si en la proximitat s’estableixen talls amb usos de martells pneumàtics, compactacions per 

vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 

- Els treballs a realitzar en els cantells de les rases o trinxeres, amb talussos no molt estables, 

s’executaran subjectats amb el cinturó de seguretat lligats a punts forts ubicats a l’exterior de 

les rases. 

- S’executarà l’assecament immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a l’interior de les 

rases, per a evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

- Es revisaran les possibles estrebades després d’interrompre els treballs abans de la seva 

represa.  

- Cap persona romandrà dintre del radi d’acció de les màquines. 

- Si durant l’excavació apareix alguna anomalia no prevista, com interferències amb 

canalitzacions de serveis, s’aturarà el tall, i si és necessari l’obra, comunicant-ho a la Direcció 

Tècnica. 

- L’encarregat o capatàs inspeccionarà les estrebades abans del inici de qualsevol treball en la 

coronació o en la base. 

- Es paralitzaran els treballs a realitzar a peu de les estrebades quan la garantia d’estabilitat 

sigui dubtosa. En aquest cas, abans de realitzar qualsevol altre feina, es reforçarà, apuntalarà, 

etc. l’estrebada. 

- Es prohibeix romandre o treballar al peu d’una rasa recentment oberta, abans d’haver 

procedit al seu sanejament, estrebada, etc. 

- Tot el recorregut de rasa oberta estarà protegit a banda y banda mitjançant tanques 

metàl·liques que impedeixin la caiguda de vianants. 

- Els productes de l’excavació que no s’hagin portat a l’abocador, es col·locaran a una distància 

del cantell de l’excavació superior a la meitat de la profunditat d’aquesta, i com a mínim 2 m, 
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excepte en el cas d’excavacions en terrenys sorrencs, en que aquesta distància serà al menys 

igual a la profunditat de l’excavació. 

- Els talussos es revisaran especialment en èpoques de pluges i quan es produeixin canvis de 

temperatura que puguin ocasionar descongelació o congelació de l’aigua del terreny. 

- Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles 

esquerdes o moviments del terreny. 

- Les zones de treball es mantindran netes i endreçades. 

- Si als talussos de l’excavació no és possible donar-los-hi la seva pendent natural, els laterals 

de les rases s’estrebaran. 

- No s’utilitzaran les estrebades per a l’ascens o descens dels operaris. 

- El transport de trams de conductes de reduït diàmetre a l’espatlla, es realitzarà inclinant la 

càrrega cap endarrere. Si fos necessari, l’extrem davanter de la càrrega superarà l’alçada de 

l’operari. 

- Les canonades, conductes, i en general, les peces grans, es transportaran entre dos homes 

com a mínim. 

- Està prohibit transportar, carregar i descarregar en braços, pesos superiors a 80 Kg. 

- Està prohibit aixecar a mans, per escales manuals, càrregues superiors a 25 Kg. 

- Les màquines elèctriques estaran dotades de doble aïllament, o en el seu defecte, estaran 

proveïdes d’interruptors diferencials, associats als seus corresponents posades a terra. 

- S’utilitzarà enllumenat portàtil alimentat amb tensió de seguretat (24 V), amb portalàmpades 

estancs, dotats de mànec aïllant i reixeta protectora. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Casc de polietilè amb protectors auditius (si es fan servir martells pneumàtics) 

- Casc de polietilè amb il·luminació autònoma per bateries (tipus miner, amb o sense 

protectors auditius). 

- Protectors auditius. 

- Màscara antipols de filtre mecànic bescanviable. 

- Roba de treball 

- Ulleres antipartícules 

- Cinturó de seguretat 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 
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- Botes de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant). 

- Botes de goma de seguretat. 

- Vestits per ambients humits. 

  

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.4. Reblerts de terres o roques. 

A.- Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Exposició al soroll i a vibracions. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

- Despreniments. 

- Inhalació de pols. 

 

B.- Mesures preventives 

- Tot el personal que utilitzi els camions, dúmpers, motonivelladores, apisonadores o 

compactadores, serà especialista en l’ús d’aquests vehicles, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

portaran sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la tara i la càrrega 

màxima. 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció en nombre superior als 

seients existents a l’interior. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les polsegades, 

especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres. 
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- S’instal·larà al costat dels terraplens d’abocaments, topes de limitació de recorregut per a 

l’abocament de retrocés. 

- Totes les maniobres d’abocament en retrocés estaran dirigides per personal capacitat. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, com a norma general, 

al voltant de les compactadores i apisonadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de reblert i compactació 

estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

- Els vehicles de compactació i apisonament aniran provistes de cabina de seguretat per a 

evitar les conseqüències d’una bolcada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, estant obligats a utilitzar casc 

de seguretat al abandonar la cabina, en l’interior de l’obra.  

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables de seguretat 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable 

- Guants de cuir 

- Cinturó antivibrador. 

- Roba de treball. 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.5. Formigonat. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Despreniments. 

- Cops/talls per objectes o eines. 
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- Projeccions de fragments o partícules. 

-Sobreesforços. 

- Contacte amb corrent elèctrica. 

- Dermatitis. 

- Exposició a soroll. 

- Exposició a vibracions. 

B.- Mesures preventives 

B.1.- Abocament directe mitjançant canaleta 

- S’instal·laran forts topes de final de recorregut dels camions formigonera, per a evitar 

bolcades. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m del cantell de 

l’excavació. 

- Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 

- S’instal·laran baranes sòlides en el front de l’excavació per a les operacions de guia de la 

canaleta. 

- S’instal·larà un cable de seguretat lligat a punts sòlids en el que enganxar el mosquetó del 

cinturó de seguretat en els talls amb riscos de caiguda d’alçada. 

- S’habilitarà punts de permanència segurs intermedis, en aquelles situacions d’abocament a 

mitja vall. 

- La maniobra d’abocament estarà dirigida per un capatàs que vigilarà que no es realitzin 

maniobres brusques. 

 

B.2.- Abocament mitjançant bombeig 

- La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, travant-se les parts 

susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal d’abocament la governarà un mínim de dos operaris, per a evitar 

caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Abans del inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí de taulons 

segur sobre els que es recolzen els operaris que governen l’abocament amb la mànega. 

- El formigonat de pilars i elements verticals, s’executarà governant la mànega des de castells 

de formigonat. 

- La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, estarà 

dirigit per un operari especialista. 
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- Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, complimentant el 

llibre de manteniment. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè (preferible amb barballera). 

- Casc de seguretat amb protectors auditius. 

- Guants de seguretat classe A o C 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 

- Ulleres de seguretat anti projeccions 

- Roba de treball 

- Vestits impermeables per al temps plujós 

- Davantal  

- Cinturó antivibrador 

- Canellera antivibradora. 

- Protectors auditius. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.6. Pavimentació. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Cremades. 

- Atropellaments o cops amb vehicles o maquinària. 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 
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- Sobreesforços. 

- Inhalació de gasos de betum asfàltic. 

- Exposició a altes temperatures. 

- Exposició a soroll. 

- Exposició a vibracions. 

B.- Mesures preventives 

- El besament del material asfàltic es farà sota les ordres de personal especialitzat. 

- Està prohibida la permanència del personal davant de la màquina compactadora. 

- L’encarregat recordarà a tots els treballadors els Riscos específics que es produeixen al 

treballar amb substàncies calentes. 

- Es prohibeix l’estada de personal sota les càrregues durant el seu transport. 

- S’utilitzaran els mitjans tècnics necessaris per a la seva correcta col·locació. 

- La zona de treball estarà neta i lliure de material per tal de no interferir amb la col·locació. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat classe A o C. 

- Botes de seguretat. 

- Davantal de cuir. 

- Mascareta. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

  

1.4.7. Estesa de cable de telecomunicacions. 
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En aquesta fase es comprèn la instal·lació del cablejat de telecomunicacions, totalment nova 

des de la canalització del mateix mitjançant les guies existents en els tubs de protecció, fins les 

connexions amb els diferents elements o dependències de la nova construcció. S’inclouen els 

treballs de transport a la zona de l’obra de les bobines per al cablejat. 

A. Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops i talls en extremitats en la utilització de les eines manuals o materials. 

- Cremades per fregament del cable. 

- Atrapaments amb maquinaria i amb les bobines del cable. 

- Caiguda de càrregues suspeses. 

- Sobreesforços. 

 

B. Mesures preventives. Proteccions col·lectives 

- Senyalització obligatòria en la utilització d’elements de protecció personal. 

- Diferencials de doble aïllament. 

- Eines dielèctriques. 

- Cordes guia de càrrega segures. 

 

C. Proteccions personals 

- Guants dielèctrics. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 
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- Cons de abalisament. 

  

1.4.8. Cablejat de pericons. 

Aquesta fase comprèn la connexió de les diferents esteses en l’interior dels pericons de 

comunicació.  

A. Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops i talls en extremitats en la utilització de les eines manuals o materials. 

- Postures inadequades. 

 

B. Mesures preventives. Proteccions col·lectives 

- Senyalització obligatòria en la utilització d’elements de protecció personal. 

- Diferencials de doble aïllament. 

- Eines dielèctriques. 

 

C. Proteccions personals 

- Guants dielèctrics. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

  

1.4.9. Maquinària. 
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A.- Riscos 

- Bolcada. 

- Atropellament. 

- Atrapament. 

- Els produïts en operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 

- Projeccions. 

- Esllavissades de terres. 

- Vibracions. 

- Sorolls. 

- Pols ambiental. 

 

B.- Mesures preventives 

B.1.- Pales carregadores 

- S’inspeccionarà el terreny en que hagi de treballar la màquina, davant del perill de possibles 

forats, solcs, ferros o encofrats. 

- Es desconnectarà el motor quan s’aparqui i sempre sobre terreny ferm i pla. Si existís una 

petita inclinació no és suficient l’aplicació de frens, es col·locaran falques en les rodes o en les 

cadenes. 

- Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans d’emprar cada torn, 

especialment llums, frens, clàxon. Es vigilarà que no hi hagi vessament d’olis o combustibles. 

- Quan les revisions es portin a terme en el lloc de treball perquè no hi hagi cap fossat 

d’inspecció disponible, el normal es aixecar la màquina amb la pala d’un extrem, permetent 

així el poder situar-se sota de la màquina.  

- Quan es faci aquesta operació la màquina ha d’estar bloquejada en la posició elevada, per 

exemple utilitzant travesses de ferrocarril. 

- No s’excavarà de manera que es formi un sortint. 

- No es circularà mai amb la cullera en alt, tant si està plena com buida. 

  

C.1.- Proteccions 

- Ulleres anti projeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi perill de cops en el cap). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 
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- Guants de goma o de P.V.C. 

- Cinturó elàstic antivibrador. 

- Calçats antilliscant. 

- Botes impermeables (terrenys enfangats). 

- Mascaretes amb filtre mecànic bescanviable antipols. 

- Davantal de cuir (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Calçat per conduir. 

 

B.2.- Retroexcavadores 

- Quan no estigui treballant, ha d’estar aturada amb els frens posats. Les màquines amb rodes 

han de tenir estabilitzadors. 

- Es col·locaran de manera que les rodes o les cadenes estiguin a 90º respecte de la superfície 

de treball, sempre que sigui possible. Això permet major estabilitat i un ràpid retrocés. 

- Si s’utilitza la de cadenes amb pala frontal, han de restar les rodes “cabilles” darrera perquè 

no puguin sofrir cap dany, degut a la caiguda fortuïta de materials. 

- En operacions amb pala frontal, sobre masses d’una certa alçada, es començarà atacant les 

capes superiors per a evitar enderrocaments. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per a batre roques, especialment si estan mig esllavissades. 

- Quan es circuli amb retroexcavadora de erugues han d’actuar les rodes cabilles en la part 

posterior per a que les cadenes, en contacte amb el terra, estiguin en tensió. 

- Per la raó abans esmentada, quan s’utilitzi la cullera retroexcavadora, les rodes cabilles han 

d’estar en la part davantera (extrem de treball). 

- S’ha de carregar el material en els camions de manera que la cullera mai passi per sobre de la 

cabina del camió o del personal de terra. 

- Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha d’estar fora de la cabina, llunyà de 

l’abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat per a que pugui actuar 

de guia. Si el vehicle té una cabina de seguretat, estarà millor dintre d’ella. 

- Si s’instal·len en la retroexcavadora una extensió i un ganxo grua, s’alteren les 

característiques de treball. 

- Sempre que es canviïn accessoris, s’ha d’assegurar que el braç estigui sota i aturat. Quan sigui 

necessari, en algunes operacions de manteniment per exemple, treballar amb el braç aixecat, 

s’utilitzarà puntals per a evitar que bolqui. 

- Es descarregarà la terra a una distància prudencial del cantell de la rasa. 
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C.2.- Proteccions 

- Ulleres anti projeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops en el cap). 

- Cinturó elàstic antivibrador. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes antilliscant (en terrenys secs). 

- Botes impermeables (en terrenys enfangats). 

- Calçat per a la conducció de vehicles . 

- Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Davantal de cuir o de P.V.C. (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada(operacions de manteniment). 

 

B.3.- Moto anivelladores 

- Es cuidarà especialment la visibilitat. 

- S’utilitzarà per a moure materials lleugers i efectuar repassades. No s’ha d’emprar com si fos 

un bulldozer. 

- Es comprovarà freqüentment el correcte funcionament dels indicadors per al manteniment 

de la màquina. 

- Disposaran del dispositiu d’avís sonor i de llum indicadora de marxa enrere. 

- No es transportaran persones. 

- Disposaran d’extintor en la cabina. 

 

C.3.- Proteccions 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (si existeix risc de cops). 

- Casco de polietilè (si existeix risc de cops) 

- Protectors auditius. 

- Guants de cuir. 



 
PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

  

Pàg. 23 de 57 

 

- Botes de seguretat. 

- Mascareta antipols amb filtra mecànica bescanviable. 

- Ulleres de seguretat anti projeccions 

- Roba de treball. 

 B.4.- Camions 

- Disposaran de senyalització acústica i òptica automàtica, al col·locar la palanca de canvi en la 

posició de marxa enrere. 

- Haurà d’existir una persona que faciliti les maniobres assenyalades anteriorment, així com 

aquelles d’aproximació al buidat o cantell d’excavació, independentment de la col·locació de 

falques que impedeixin d’una manera efectiva la caiguda del camió o de la màquina. 

- Es comprovarà freqüentment l’estat dels frens. 

- Es podrà bloquejar la direcció quan s’estigui aturat. 

- Es comprovarà periòdicament tots els seus comandaments i llums. 

- Es disposarà d’un extintor en la cabina. 

- Es comprovarà abans de posar en marxa la màquina que no hi hagi persones ni obstacles al 

seu voltant. 

- No transportar a persones en les màquines. 

- Es conservarà adequadament les vies de servei. 

- No es carregarà per sobre de la cabina.... 

- En cas de reparació s’aturarà primer el motor. 

 

C.4.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó de seguretat classe “A” o “C”. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Manyoples de cuir. 

- Guants de cuir. 

- Salva espatlles i cara de cuir (transport de càrrega a la espatlla). 

- Calçat per la conducció de camions (calçat de carrer). 

 

B.5.- Camió grua 
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- S’atendrà a tot l’esmentat en el punt anterior. 

- Durant l’aixecament, la grua ha d’estar ben assentada sobre terreny horitzontal, amb tots els 

gats estesos adequadament, per a que les rodes restin elevades. D’existir fang o desnivells, els 

gats es calçaran convenientment. 

- Durant els treballs l’operari vigilarà atentament la possible existència de línies elèctriques 

aèries pròximes. 

- En cas de contacte amb una línia elèctrica, l’operador romandrà en la cabina sense moure’s 

fins que no existeixi tensió a la línia o hagi acabat el contacte. Si fos imprescindible baixar de la 

màquina, ho farà donant un salt. 

- En els treballs de muntatge i desmuntatge de trams de ploma, s’evitarà situar-se sota d’ella. 

- Amb la finalitat d’evitar atrapaments entre la part giratòria i el xassís, ningú haurà de 

romandre en el radi d’acció de la màquina. 

 - El desplaçament de la grua amb càrrega és perillós : si al realitzar-lo fos imprescindible, 

hauran d’observar-se acuradament les següents regles : 

- Posar la ploma en la direcció dels desplaçament 

- Evitar les aturades i arrencades sobtades. 

- Utilitzar la ploma més curta possible. 

- Guiar la càrrega per mitjà de cordes. 

- Portar recollits els gats. 

- Mantenir la càrrega el més baixa possible. 

 

C.5.- Proteccions 

- Casc de polietilè (sempre que s’abandoni la cabina a l’interior de l’obra i existeixi risc de cops 

en el cap). 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Calçat per a la conducció. 

 

B.6.- Camió bomba grua 

- Es revisarà la canonada, principalment el tram de goma. 

- En els casos que la canonada sigui d’endoll ràpid, es prendran mesures per a evitar l’obertura 

intempestiva dels baulons. 
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- S’assentaran els gats en terreny ferm, calçant-los amb taulons en cas necessari. 

- Es tindrà especial cura quan hagi que evolucionar en presència de línies elèctriques aèries, 

mantenint-se en tot moment les distàncies de seguretat. 

- Es vigilarà freqüentment els manòmetres : un augment de pressió indicaria que s’ha produït 

un embús. 

- Amb la màquina en funcionament, no manipular en les proximitats dels talladors. 

- No intentar mai actuar a través de la reixeta de la tremuja receptora. En cas ineludible, per a 

l’agitador. 

- Per a desfer un embús no emprar aire comprimit. 

- Al finalitzar el bombeig netejar la canonada amb la pilota d’esponja, posant la reixeta en 

l’extrem. 

- Si una vegada introduïda la bola de neteja i carregat el compressor, s’hagués d’obrir la 

comporta abans d’efectuar el tret, s’eliminaria la pressió prèviament. 

  

C.6.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de goma o P.V.C. 

- Botes de seguretat impermeables (en especial per a estada en el tall de formigonat). 

- Davantal impermeable. 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat. 

- Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer). 

 

B.7.- Compressors 

- Mai es greixaran, netejaran o posarà oli a mà, a elements que estiguin en moviment, ni 

s’efectuaran treballs de reparació, registre, control, etc. Tampoc s’utilitzaran raspalls, draps i, 

en general, tots els mitjans que puguin ser enganxats portant darrera seu un membre a la zona 

de perill. 

- L’engreixat ha de fer-se amb precaució, ja que un excés de greix o d’oli pot ser, per elevació 

de temperatura, capaç de provocar la seva inflamació, podent ser l’origen d’una explosió. 

- El filtre d’aire ha de netejar-se diàriament. 

- La vàlvula de seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a l’efectiva d’utilització. 

Aquest reglatge ha de fer-se freqüentment 
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- Les proteccions i dispositius de seguretat no s’han de treure ni ser modificats pels 

encarregats dels aparells : només podran autoritzar un canvi d’aquests dispositius els caps 

responsables, adoptant immediatament medis preventius del perill que puguin ocasionar i 

reduir-los al mínim. Una vegada finalitzats els motius del canvi, s’han de col·locar de nou les 

proteccions i dispositius amb la eficiència d’origen. 

- Les corrioles, corretges, volants, arbres i engranatges situats a una alçada de fins a 2’5 m 

s’hauran de protegir. Aquestes proteccions hauran de ser desmuntables per als casos de 

neteja, reparacions, engreixat, substitució de peces, etc. 

- Estaran dotats, en el cas de motors elèctrics de presa de terra i en cas de motors de benzina 

de cadenes, per a evitar l’acumulació de corrent estàtica. 

- S’ha de proveir d’un sistema de bloqueig per a aturar l’aparell. El mètode més simple és 

refermar-lo amb un sistema de pany, la clau la deurà portar la persona destinada a la 

manipulació d’aquests. 

- Si el motor fos de bateria, s’ha de tenir en compte els següents Riscos: 

- En les seves proximitats es prohibirà fumar, encendre foc, etc. 

- Utilitzar eines aïllants amb la finalitat d’evitar curtcircuits. 

- Sempre que sigui possible s’empraran bateries blindades que portin els borns intermedis 

totalment coberts. 

- Quan es pretengui arrencar una màquina amb la bateria descarregada utilitzant una altre 

bateria connectada a la primera, es cuidarà que la connexió dels pols sigui del mateix signe i 

que la tensió de la bateria sigui idèntica. 

  

C.7.- Proteccions 

- Casc de polietilè (si existeix el risc de cops en el cap). 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (en especial per a  realitzar les 

maniobres de arrencada i parada). 

- Protectors auditius (ídem al anterior). 

- Taps auditius (ídem al anterior) 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de goma o PVC. 

 

1.4.10. Quadres elèctrics. 

A.- Medis a emprar 

- Relé diferencial. 
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- Posada a terra 

- Base d’endoll i clavilla de connexió segons normes DIN. 

- Mànega de subministrament d’energia i les de distribució per les màquines proveïdes de 

conductor de terra. 

 

B.- Riscos més freqüents 

- Electrocució 

 

C.- Protecció personal 

- Calçat aïllant. 

- Guants aïllants. 

 

D.- Protecció col·lectiva 

- Es prohibirà totalment l’ús d’aquests quadres a tot el personal d’obra excepte l’electricista a 

qui s’encarregui la seva manipulació. 

  

E.- Normes d’actuació 

- Els quadres elèctrics principals d’obra s’adaptaran a allò que s’indica en el reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i disposicions addicionals. 

- Els quadres estaran sempre tancats sota clau per evitar que ningú manipuli en ells llevat de la 

persona encarregada. 

- No és necessari que els quadres auxiliars connectats al principal estiguin proveïdes de relé 

diferencial però sí que és precís que el cable d’energia del principal a l’auxiliar estigui proveït 

de conductor de terra. Totes les connexions a les diferents màquines es realitzaran amb base 

d’endoll i clavilles segons normes DIN, estant la unió màquina-quadre proveïda de conductor 

de terra. 

- La posada a terra ha de ser efectiva pel funcionament de la protecció diferencial. Perquè el 

potencial de les carcasses metàl·liques de les màquines sigui zero, és necessari connectar-les a 

un elèctrode de terra per mitjà del “conductor de protecció”. Quan en una màquina es 

produeix una fuita de corrent, una intensitat de defecte Id passa a terra a través del conductor 

de protecció. Aquesta Id depèn de la tensió fase-neutre d’alimentació V, de la resistència de la 

derivació Rd i de la resistència total del circuit de terra Rt, relacionades per la següent relació: 

Id = V I (Rt + Rd) 

- Quan una màquina creui un corrent de defecte, no té potencial zero, sinó una tensió que es 

pot anomenar la tensió accessible Ua; el seu valor seria:  a = (Id x Rt) 
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- La tensió de seguretat Us ha de ser de 24 V en locals humits i 48 V en locals secs. 

- Normalment al produir-se la derivació, la tensió Ua és més gran que la de seguretat Us, 

essent necessari l’existència d’un relé diferencial que associat a la presa de terra, talla 

simultàniament el corrent abans de produir-se la mort per electrocució. S’estima que el temps 

de resposta de l’interruptor ha de ser menor de 30 segons. 

- Les preses de terra han de ser mesurades amb el comprovador i les resistències a terra han 

de ser menors que les xifres que s’indiquen en la fitxa corresponent. 

- Una intensitat de defecte a terra és una intensitat diferencial que al retornar directament per 

terra al punt zero del transformador del relé, desequilibra el sistema vectorial d’intensitats de 

la instal·lació considerada, actuant un dispositiu de tall quan aquesta intensitat sigui superior a 

cert valor. 

- El transformador diferencial està compost per un primari format per totes les    fases que 

integren la instal·lació passants o enrotllables el mateix sentit; un debanat secundari; i un 

nombre magnètic. La intensitat primària serà la resultant vectorial de totes les intensitats que 

circulen pels conductors del primari. I1 = Ir + Is + It + In 

- Si no existeix corrent de defecte a terra, el sistema anterior és equilibrat i per tant la resultant 

nul·la, és a dir, I1 = 0. 

- Quan existeix un corrent de defecte a terra es tindrà : I1 = Ir + Is + It + In + Id 

- Per tant en el secundari apareixerà un corrent I2 relacionada amb Id, anomenada intensitat 

secundària és conduïda a un relé i quan passa de cert límit, acciona el mecanisme, obrint els 

contactes del dispositiu de tall. 

  

1.4.11. Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 

A.- Medis a emprar 

- Ampolles d’oxigen. 

- Ampolles d’acetilè. 

- Bufador. 

- Conductors d’oxigen. 

- Manòmetre-reductor de pressió. 

- Manòmetres indicadors. 

- Vàlvula antiretorn. 

- Brocs de bufador diversos. 

 

B.- Medis auxiliars 

- Carreta de transport. 
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- Escorificador. 

- Senyalització del recinte zona de treball. 

- Equip contraincendis. 

 

C.- Riscos més freqüents 

- Emanacions : vapors, gasos tòxics. 

- Cremades. 

- Incendis. 

- Impactes i despreniments de partícules incandescents. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Radiacions: ultraviolades, lluminoses, calorífiques. 

 

 

D.- Protecció personal 

- Granota de treball. 

- Casc normalitzat. 

- Ulleres de protecció de soldadura o pantalles. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir curtit al crom. 

- Botes de cuir de puntera reforçada. 

- Polaines de cuir curtit al crom. 

- Davantal d’amiant o cuir al crom. 

- Mascaretes. 

  

E.- Protecció col·lectiva 

- Delimitació de la zona de treball. 

- Junta soldador. 

- Pantalles separadores. 

- Indicadors de treballs de soldadura. 

- Vàlvula antiretorn. 
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- Extractor de gasos. 

- Vàlvula de seguretat mà-reductors. 

- Equip contraincendis. 

  

F.- Normes d’actuació 

- Condicions d’utilització de l’equip de soldadura i els seus accessoris. 

- Senyalitzar convenientment les conduccions d’oxigen i acetilè. Color negre - oxigen. 

- Així mateix en les connexions del bufador, es gravarà el nombre de cada gas (encara que 

siguin de dimensió diferent). 

- No es podran greixar les vàlvules sota cap concepte (l’oxigen reacciona amb el greix 

violentament). 

- No es podran utilitzar juntes de cuir. 

- No utilitzar peces d’empiulaments i tubs de coure en conduccions a ampolles d’acetilè 

(reacciona  el coure amb l’acetilè formant acetilur, altament explosiu). 

- Colors diferents per les ampolles d’oxigen (color blanc) i acetilè (color marró). 

- Condicions en la realització de treballs de soldadura i oxitall. 

- Utilització de vestits de protecció personal. 

- Comprovació de que les superfícies de la zona de treball de soldadura no estiguin cobertes de 

greix. 

- Senyalar i delimitar les zones de treball, col·locant barreres, tanques, etc. 

- Les ampolles estaran separades del lloc en que es vagi a realitzar l’operació de soldadura, a 

una distància mínima de 3 m. 

- Es comprovaran abans d’encendre el bufador la subjecció dels conductes flexibles. 

- Comprovació de la pressió de regulació de: 

0’01 a 0’10 Kg/cm2 en l’acetilè 

1’00 a 2’00 Kg/cm2 en l’oxigen 

- En cap cas es podrà superar la pressió d’ 1’5 Kg/cm2 en l’acetilè. 

- Les ampolles hauran de treballar en posició vertical o al menys elevades 40 cm sobre 

l’horitzontal. 

- Sota cap concepte, es deixarà el bufador penjat de les ampolles i molt menys quan es trobi 

encès. Així mateix, no s’hauran de penjar en els mà-reductor els cables elèctrics. 

- S’evitarà en tot moment que els conductes estiguin en contacte amb cables elèctrics. 
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- Tant les vàlvules com conductes (mànegues), es revisaran i netejaran després d’un retorn de 

flama, aconsellant-se la substitució de dites vàlvules. 

-  Està rigorosament prohibit soldar o tallar bidons i dipòsits, així com utilitzar-los com 

recolzaments. En cas de ser de veritable necessitat, s’omplirà vàries vegades el dipòsit amb 

aigua calenta. 

- Net el dipòsit, s’omplirà deixant una petita càmera d’aire en la zona a treballar, emprant un 

tub com sobreeixidor. 

 - Quan el material a soldar o tallar estigui pintat, es traurà la pintura en la superfície que afecti 

al treball, perquè permeti el escalfament sense que la pintura desprengui gasos tòxics. 

- Pels treballs en espais tancats, el treballador haurà d’estar dotat d’equip de respiració 

adequat, amb preferència autònom. 

- Sota cap circumstància, s’haurà de ventilar aquests llocs amb oxigen. 

- No s’utilitzarà l’oxigen per operacions de neteja. 

 

G.- Anormalitats 

- Durant els treballs, el bufador pot produir detonacions i apagar-se en alguns casos. Pot ser 

motivat per escalfament excessiu del broc. 

- El escalfament excessiu del bufador pot refredar-se en aigua tancant prèviament les vàlvules 

d’acetilè i oxigen.  

- No s’hauria d’emprar l’oxigen per refrigeració en aquesta operació. 

 

H.- Emmagatzematge i transport 

- Revisar periòdicament i abans de cada sortida a realitzar treballs, l’estat dels conductes o 

mànega i punts de connexions, detectant possibles fuites amb aigua sabonosa. 

- No es penjaran en els mà-reductors els conductes flexibles. 

- S’emmagatzemaran les ampolles en recintes adequats que evitin l’exposició al sol, i estaran 

exempts de materials combustibles. 

- La posició d’emmagatzematge serà vertical i sota cap concepte horitzontal. 

- El transport es realitzarà mitjançant carro normalitzat. 

- En càrrega i descàrrega des de vehicles, s’evitaran caigudes brusques, procurant que sigui 

realitzat manualment, deixant caure lentament en posició vertical sobre llit tou o natural o 

col·locant sacs, etc. 

- Les ampolles buides seran identificades de les plenes i compliran els mateixos requisits tant 

en emmagatzematge com en transport que les plenes. 
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- Es prohibirà fumar o encendre foc en llocs pròxims als emmagatzematges d’ampolles, amb 

rètols indicadors. 
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2. PLEC DE CONDICIONS 

2.1 Disposicions legals d’aplicació 

S’ha d’entendre transcrita tota la legislació laboral d’Espanya, que no es reprodueix per 

economia documental. 

És d’obligat compliment el Dret Positiu de l’Estat i de les seves Comunitats Autònomes 

aplicables a aquesta obra, perquè el fet de la seva transcripció o no, és irrellevant  per 

aconseguir la seva eficàcia. Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en els 

següents R.D., Ordres, Reglaments, etc.: 

- Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de 
març, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

- Llei 31/1995, del 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 1627/1997, del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de Seguretat en les obres de 
construcció. Deroga el R.D. 555/86 sobre obligatorietat d’incloure l’Estudi de  Seguretat i 
Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

- R.D. 485/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat en matèria de senyalització, 
de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 486/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció. Modifica i deroga alguns capítols de 
l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball. 

- R.D. 216/1999, del 5 de febrer. Disposicions mínimes de Seguretat i salut en el treball dels 
treballadors en l’àmbit de les empreses de Treball Temporal. 

- R.D. 487/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin Riscos, en particular dorslumbars, pels 
treballadors. 

- R.D. 39/1997, del 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- R.D. 773/1997, del 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la 
utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 

- R.D. 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la comercialització 
i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Queden derogades les 
Normes Tècniques Reglamentàries i els corresponents processos d’homologació, essent 
substituïdes  pel “marcat CE”. Modificat per O. de 6 de maig del 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 
de febrer. La O. del 6 de maig del 1994 modifica el període transitori establert pel R.D. 
1407/1992, del 20 de novembre. 

- R.D. 1215/1997, del 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

- R.D. 1435/1992, del 27 de novembre, reformat pel R.D. 56/1995 del 20 de gener. Disposicions 
d’aplicació de la directiva 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines. 
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 - R.D. 474/1988, del 30 de març, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Nº 121, 20/05/1988). 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells elevadors i d’ús 
mecànic. 

- O. de 31 d’agost del 1987. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i finalització d’obres 
fixes en vies fora de poblat. Norma de carreteres 8.3-IC. 

- R.D. 665/1997, del 12 de maig, del Ministeri de Presidència (BOE Nº 124, 20/05/1997). 
Protecció dels Treballadors contra Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 

- Ordre del 12 de gener del 1998, del Departament de Treball (DOGC Nº 2565, del 
27/01/1998). S’aprova el model del Llibre d’Incidències en obres de construcció. 

- R.D. 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de Seguretat en matèria de senyalització, 
de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 1036/1959, del 10 de juny. Reorganització dels Serveis Mèdics d’empresa. 

- O. del 21 de novembre del 1959. Reglament dels Serveis Mèdics d’empresa. 

- O. del 16 de desembre del 1987. Establiment dels models de notificació d’accidents de 
treball. 

- O.M. 14-03-1960, (BOE 23/03/1960). Normes per a la Senyalització d’Obres en les Carreteres 
i/o Urbanes. 

- R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

- R.D. 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de 
Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10. 

- R.D. 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 
contra incendis. 

- R.D. 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques. 

- RD 842/2002, del 2 d'agost. Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

- R.D. 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  

- R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials. 

- R.D. 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. 

- R.D. 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les 
seves instruccions tècniques complementàries. 
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- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 
comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.  

- R.D. 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

- R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 

- Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 

- UNE-EN 50173-1:2005 (Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Part 1: 
Requisits generals i àrees d'oficina). 

- UNE-EN 50174-3:2005 (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 3: Mètodes i 
planificació de la instal·lació en l'exterior d'edificis). 

- UNE-EN 50346:2004 (Tecnologies de la Informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de cablejats 
instal·lats). 

- UNE-EN 50310:2002 (Aplicació de la connexió equipotencial i de la posada a terra en edificis 
amb equips de tecnologia de la informació). 

- UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 1: 
Especificació i assegurament de la qualitat). 

- UNE-EN 50174-2:2001 (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 2: Mètodes i 
planificació de la instal·lació a l'interior dels edificis). 

 

2.2 Responsabilitats legals en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2.2.1. Responsabilitats. 

- La designació d’un coordinador de seguretat no eximeix al promotor de les seves 

responsabilitats (art.3.4 R.D. 1627/1997). 

- Les responsabilitats del promotor, de la direcció facultativa i dels coordinadors no eximeixen 

de les seves responsabilitats a contractistes i subcontractistes (art. 11.3 R.D. 1627/1997). 

 

2.2.2. El promotor. 

- Fer que s’elabori l’Estudi i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut designant un tècnic competent 

per fer-ho quan no sigui necessària la designació d’un coordinador en fase de projecte. 

- Designar a un tècnic competent per a realitzar les funcions de coordinador de Seguretat i 

Salut en les fases de projecte i d’execució quan sigui exigible. 

- Fer l’Avís Previ a l’Autoritat Laboral competent i fer-lo exposar a l’obra de forma visible. 

- Assumir les obligacions de contractista en relació als treballadors autònoms que contracti 

directament. 
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2.2.3. El projectista. 

- Tenir en compte els principis generals de prevenció (establerts a l’art.3 L.P.R.L.) en matèria de 

Seguretat i Salut, durant l’elaboració del projecte. 

- Tanmateix es tindrà en compte cada vegada que sigui necessari, qualsevol Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut i, en particular les previsions, així com les informacions útils per a 

executar el Pla, en les degudes condicions de Seguretat i Salut, els previsibles treballs 

posteriors (art.8.2 R.D. 1627/1997). 

 

2.2.4. La direcció facultativa. 

En tots els casos: 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i el seguiment del Pla de Seguretat i 

salut, quan sigui necessari (art. 13.3 R.D. 1627/1997). 

- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de Seguretat i Salut, deixant-ne 

constància al Llibre d’Incidències (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 

- Paralitzar l’obra, total o parcialment, en cas de risc greu o imminent per la Seguretat i Salut 

dels treballadors, donant-ne compte a la Inspecció de Treball, als contractistes i 

subcontractistes afectats i als representants dels seus treballadors (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador en fase d’execució: 

- Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i Salut i les seves modificacions (o informar-lo i elevar-lo a 

l’òrgan que hagi fet l’adjudicació de l’obra, en el cas de l’Administració Pública). 

- Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra. 

- Tenir cura del Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra. 

- Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes al Llibre d’Incidències a la 

Inspecció de Treball i notificar-ho al contractista afectat i als representants dels seus 

treballadors. 

 

2.2.5. El coordinador en fase de projecte. 

- Elaborar o fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’Estudi o l’Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

- Coordinar que es tinguin en compte els principis generals de prevenció en matèria de 

Seguretat i Salut ( establerts a l’art. 13 L.P.R.L.) i les previsions de l’Estudi o l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, durant l’elaboració del projecte. 

 

2.2.6. El coordinador en fase d’execució. 
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- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de Seguretat (establerts a l’art. 13 

L.P.R.L) durant l’execució de l’obra. 

- Coordinar les activitats a l’obra per garantir que s’apliqui l’acció preventiva (establerta a l’art. 

13 L.P.R.L. i a l’art. 10 R.D. 1627/1997) per part d’empreses i treballadors autònoms. 

- Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i salut i les seves modificacions (o informar-lo i elevar-lo a 

l’òrgan que hagi fet l’adjudicació de l’obra, en el cas de l’Administració Pública). 

- Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra. 

- Tenir cura del Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra i facilitar-ne l’accés a la 

Direcció Facultativa de l’obra, als contractistes, als subcontractistes i als treballadors 

autònoms, així com a les persones i òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció, a les 

empreses participants a l’obra, als representants dels treballadors i als tècnic dels òrgans 

especialitzats en matèria de Seguretat i Salut en el treball de les administracions públiques 

competents (art. 13.3 R.D. 1627/1997). 

- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials (art. 24 L.P.R.L.). 

- Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball 

(art. 9.e. R.D. 1627/1997). 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, 

quan sigui necessari (art. 13.3 R.D. 1627/1997). 

- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de Seguretat i Salut, deixant-ne 

constància al Llibre d’Incidències (art. 14 R.D. 1627/1997). 

- Paralitzar l’obra, total o parcialment, en cas de risc greu o imminent per la Seguretat i Salut 

dels treballadors, donant-ne compte a la Inspecció de Treball, als contractistes i 

subcontractistes afectats i als representants dels seus treballadors (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 

- Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes al Llibre d’Incidències a la 

Inspecció de Treball i notificar-ho al contractista afectat i als representants dels seus 

treballadors. 

  

2.2.7. El tècnic redactor de l’estudi o l’estudi bàsic de seguretat i salut. 

- Elaborar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut d’acord al projecte al que faci referència 

incloent-hi, com a mínim, els documents i els continguts que assenyalen els art. 5 i 6 del R.D. 

1627/1997. 

- Incloure-hi les previsions i informacions útils sobre Seguretat per a la utilització posterior i el 

manteniment de l’obra (art. 5.6 i 6.3 del R.D. 1627/1997). 

 

2.2.8. Contractistes. 

- Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi  o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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- Tenir el Pla de Seguretat i Salut a l’obra a disposició permanent de qui estableix el R.D. 

1627/1997 (art. 7.4, 7.5 i 19.2). 

- Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecta a la Seguretat i 

Salut de l’obra, coordinant-ho amb les altres empreses (art. 39.3 L.P.R.L). 

- Facilitar una còpia del Pla de Seguretat i Salut als representants dels treballadors de l’obra. 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del R.D. 

1627/1997. 

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa sobre prevenció i tenir en compte les obligacions de coordinació 

empresarial (art. 24 L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 1627/1997. 

- Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als treballadors autònoms. 

- Garantir que els treballadors reben una informació comprensible i adequada de totes les 

mesures que s’hagin d’adaptar a l’obra per a la seva Seguretat i Salut. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut, o de la Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, 

quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 

- Comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent. 

 

2.2.9. Subcontractistes. 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del R.D. 

1627/1997. 

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa sobre prevenció i tenir en compte les obligacions de coordinació 

empresarial (art. 24 L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 1627/1997. 

- Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als treballadors autònoms. 

- Garantir que els treballadors reben una informació comprensible i adequada de totes les 

mesures que s’hagin d’adaptar a l’obra per a la seva Seguretat i Salut. 

 - Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut, o de la Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, 

quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 
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2.2.10. Treballadors autònoms. 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del R.D. 

1627/1997. 

- Complir el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de Riscos (art. 29.1 i 29.2 

L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 1627/1997. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut, o de la  

- Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, 

quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 

- Utilitzar els equips de treball en les condicions establertes al R.D. 1213/1997 i elegir i utilitzar 

els equips de protecció individual segons allò establert al R.D. 773/1997. 

- Ajustar la seva actuació a la coordinació d’activitats empresarials establerta a l’art. 24 de la 

L.P.R.L. 

 

2.3 Instal·lacions provisionals pels treballadors. 

- La ubicació de les instal·lacions provisionals serà dintre de l’àmbit d’obra. Si això no fos 

possible, es dirà explícitament on es realitzaran aquestes funcions. 

- Al seu disseny se li donarà un tractament uniforme per evitar la dispersió dels treballadors 

per tot l’àmbit de l’obra, el desordre i els Riscos de difícil control, així com la falta de neteja 

general de l’obra i dels treballadors. 

- Seran d’aplicació els principis següents: 

- Aplicar els principis que regulen les instal·lacions segons la legislació vigent, amb les millores  

que exigeix l’avanç dels temps. 

- Donar el mateix tractament que se li dóna a aquestes instal·lacions en qualsevulla altra 

indústria fix, és a dir, centralitzar-les metòdicament. 

- Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment de la 

seva raça i costums o de la seva pertinença a qualsevulla de les empreses: principal o 

subcontractades, o es tracti de personal autònom o d’esporàdica concurrència. 

- Resoldre de forma ordenada i eficaç, les possibles circulacions de les persones dintre de les 

instal·lacions provisionals, sense greus interferències entre els usuaris. 

- Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de tipus sindical o 

formatiu, simplement retirant el mobiliari o reorganitzant-lo. 
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- Organitzar de forma segura l’ingrés, estada en el seu interior i sortida de l’obra. 

 

Les exigències mínimes legals són les següents: 

- Superfícies vestuari: 2m2 per persona 

- Nº WC: 1 per cada 25 treballadors 

- Nº dutxes: 1 per cada 10 treballadors 

- Nº guixetes: 1 per cada treballador 

- Nº miralls: 1 per cada 10 treballadors 

 

2.4 Vigilància de la salut. 

2.4.1. Reconeixements mèdics. 

Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva 

contractació i, periòdicament, un cop l’any. 

 

2.4.2. Ergonomia. 

La ergonomia és la ciència que interrelaciona l’home amb el seu entorn i la seva finalitat és la 

reducció de la fatiga innecessària produïda pel treball. 

El principal objectiu de la ergonomia és el disseny de l’entorn de treball perquè s’adapti a 

l’home; aquest disseny es realitza mitjançant l’estudi de la influència del treball sobre els 

treballadors des d’un punt de vista físic i psicològic. Aquesta feina inclou estudis de la resposta 

fisiològica del treballador a treballs purament físics, factors ambientals com poden ser el calor, 

el soroll i la il·luminació, i feines de control i visuals. Es redissenyen els treballs en relació amb 

la capacitat dels treballadors, reduint al màxim la fatiga. La ergonomia es centra sempre en el 

comportament dels individus al interaccionar amb els treballs a realitzar (lloc de treball, 

maquinària i entorn), considerant aspectes com la talla, les mesures i la força de la persona per 

el disseny del lloc de treball. 

Com a conseqüència  d’un bon disseny del lloc de treball, maquinària, equips, etc., s’obtindrà 

un augment en la seguretat, salut, satisfacció i productivitat del treballador. 

 

2.4.3. Serveis mèdics. 

Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o 

mancomunat, en compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (Ordre de 21 de 

novembre de 1959). 

 

2.4.4. Farmaciola. 
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En l’oficina administrativa d’obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existirà 

una farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim serà el següent: 

- Aigua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de iode 

- Mercurocrom 

- Amoníac 

- Gasa estèril 

- Cotó hidròfil 

- Vendes 

- Esparadrap 

- Antiespasmòdics 

- Analgèsics 

- Tònics cardíacs d’urgència 

- Torniquet 

- Bosses de goma per aigua o gel 

- Guants esterilitzats 

- Insulina 

- Bullidor 

- Agulles per injectables 

- Termòmetre clínic 

- Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, serà necessari 

disposar de maletins que continguin el material imprescindible per atendre petites cures. 

- Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament. 

- La seva ubicació serà coneguda per tot el personal que intervingui a l’obra. 

 

2.4.5. Assistència sanitària. 

En un lloc molt visible es disposarà d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 

per urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles 

accidentats. 

 

2.5 Notificació, investigació i registre d’accidents. 
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2.5.1. Notificació oficial d’accidents de treball. 

El format s’ajustarà al model emès per l’Ordre de 16 de desembre de 1987. 

L’informe d’accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes 

d’accidents anteriors, que comportin l’absència de l’accidentat del lloc de treball de, al menys, 

un dia (exceptuant el dia en que succeí l’accident), prèvia baixa mèdica. Es remetrà en el 

termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en que es produí l’accident o des de la data de 

la baixa mèdica. 

En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a 

dir, excloent els d’anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents 

situacions: 

o Que provoqui la mort del treballador 

o Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l’accidentat 

o Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva 

totalitat a la plantilla de l’empresa) 

L’empresari, a més de complimentar l’Informe, comunicarà aquest fet, en el termini màxim de 

24 hores, per telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l’Autoritat Laboral de la 

província a on hagi succeït l’accident, així com una breu descripció del mateix. 

 

2.5.2. Informe intern d’accident. 

S’informarà de l’accident als Serveis Centrals de l’empresa en els següents casos: 

- Que provoqui la mort del treballador 

- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l’accidentat 

- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la 

plantilla de l’empresa) 

 

2.5.3. Índex de control. 

La empresa contractista adjudicatària de les obres haurà de presentar els principals índex 

d’incidents/accidents. 

Els índex d’accidentalitat més representatiu són els següents: 

• Índex d’incidència 

 I.I. = (nº d’accidents / nº de treballadors) * 100 

  

• Índex de freqüència 

 I.F. = (nº d’accidents amb baixa / nº de hores treballades) * 10 
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• Índex de gravetat 

I.G. = (nº jornades perdudes per accidents amb baixa / nº hores treballades) * 10 

 

2.5.4. Servei tècnic de seguretat i salut. 

L’empresa constructora disposarà d’un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les 

diferents funcions d’aquests, figura l’assessorament sobre els Riscos que puguin presentar-se 

durant l’execució dels treballs. 

També disposarà de Servei de Prevenció mancomunat a través d’una Mútua d’Accidents de 

Treball i Malalties Professionals. 

 

2.5.5. Mesures d’emergència. 

L’empresari haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures 

necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 

designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que haurà 

de posseir la formació necessària. 

Per l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions que 

siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particulars en matèria de primers 

auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de forma que quedi 

garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 

 

2.6 Informació i formació. 

Tots els treballadors rebran al ingressar en l’obra instrucció sobre els Riscos i perills que puguin 

afecta’ls-hi en els seu treball i sobre la forma, mètodes i processos que tenen que observar per 

prevenir-los i evitar-los. 

En l’entrenament es ressaltarà l’observança de la normativa legal vigent que pugui afecta’ls-hi, 

de les que rebran còpia escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”. 

Elegint el personal més qualificat, es realitzaran cursos de socorrisme i primers auxilis, de 

forma que en l’obra es disposi d’algun socorrista. S’impartirà formació en matèria de Seguretat 

i Salut a tot el personal de l’obra. 

  

2.7 Condicions dels medis de protecció. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 

2.8 Proteccions individuals. 
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Tot element de protecció personal serà conforme a la normativa europea. En els casos en que 

no existeixi norma oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 

L’empresa disposarà en obra d’una reserva d’aquests, de forma que quedi garantit el seu 

subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d’ells. 

En aquesta previsió s’ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions 

individuals. 

 

2.8.1. Protecció de la cara. 

Els medis de protecció de la cara podran ser varis. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, lliures d’estries, ratlles o deformacions. Podran ser de malla metàl·lica fina o 

proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l’aparellatge de la 

pantalla haurà d’estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament 

colorejat, en previsió de cegament. 

En els treballs de soldadura s’utilitzarà pantalla amb miretes de vidre fosc protegit amb altre 

vidre transparent i fàcilment bescanviables ambdós. Les pantalles per soldadura hauran de ser 

fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en el seu defecte amb 

fibra vulcanitzada. Les que s’utilitzin per soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 

metàl·lica en el seu exterior, amb el fi d’evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 

2.8.2. Protecció de la vista. 

La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l’ús d’ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de disseny 

anatòmic, de fàcil neteja i que no redueixin en lo possible el camp visual. 

 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i 

ben ajustades al rostre, i amb visor amb tractament anti entelar. 

- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 

protectores de tipus “panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

- Les pantalles o viseres estaran lliures d’estries, esgarrapades i altres defectes. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d’ús 

individual. 
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2.8.3. Vidres de protecció. 

Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent, hauran de 

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes. 

Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran foscos i tindran el grau de protecció contra 

radiacions adequat. 

Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d’homologació, se li podran 

proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres 

correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat. 

 

2.8.4. Protecció dels oïdes. 

Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dBA, serà obligatori l’ús 

d’elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals 

d’aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 

Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. 

La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 

Els elements de protecció auditives seran sempre d’ús individual. 

 

2.8.5. Protecció de les extremitats inferiors. 

Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adoptada als Riscos a 

preveure. 

En treballs amb Riscos d’accidents mecànics en els peus, serà obligatori l’ús de calçat de 

seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera i a la plantilla. 

Front al risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o front a Riscos químics, s’utilitzarà calçat amb 

pis de cautxú, neoprè o poliuretà, i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització en la unió 

del cuir amb la sola. 

La protecció front l’aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de goma. 

Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element 

metàl·lic. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà pels soldadors amb l’ús de polaines de 

cuir, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

  

2.8.6. Protecció de les extremitats superiors. 

La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 
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Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons 

els Riscos del treball a realitzar. 

Per les maniobres amb electricitat hauran d’utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, 

neoprè o matèries plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el 

qual han sigut fabricats, prohibint-ne l’ús d’altres guants que no compleixin els requisits 

exigits. 

 

2.8.7. Protecció de l’aparell respiratori. 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties al treballador. 

- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 

- S’emmagatzemaran adequadament. 

- Es netejaran després del seu ús, i si és precís, es desinfectaran. 

- Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que tinguin barba o 

deformacions notòries en la cara. 

- Les caretes amb filtre s’utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixi poca ventilació o 

dèficit acusat d’oxigen. 

- Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la 

respiració. 

 

2.8.8. Protecció del cap. 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, serà 

preceptiva la utilització de cascs protectors. 

Els cascs de seguretat hauran de complir els següents requisits: 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d’adaptació al cap. Podran tenir 

la subjecció ajustable. 

- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituïbles fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacta mecànic. 

- Hauran de substituir-se aquells cascs que hagin sofert impactes violents, encara que quan no 

se’ls hi apreciï deterioraments des de l’exterior, o per l’envelliment del material en un termini 

d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats de baixa, encara que aquells que 

no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 

Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres 

persones, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el cap. 
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2.8.9. Cinturons de seguretat. 

En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l’ús de cinturó de 

seguretat, quan no s’hagin instal·lat mesures de protecció col·lectiva. 

Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que 

comprometin la seva resistència. 

- Aniran proveïts d’anelles per on passarà la corda salvavides. 

- La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 

- Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador s’utilitzarà junt 

amb el cinturó, un dispositiu anti-caigudes homologat. 

- Es vigilarà de mode especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. 

 

2.8.10. Cinturons portaeines. 

S’utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d’elements a plantes 

inferiors per les que puguin treballar o transitar persones. 

 

2.8.11. Roba de treball. 

Tot treballador que estigui sotmès a determinats Riscos d’accident o malalties professionals o 

el seu treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l’ús de roba de 

treball que li serà facilitada per la seva empresa. 

Es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial. 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 

condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

- Ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 

moviments. 

- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin llargues, 

ajustaran perfectament als punys. 

- S’eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, botons, 

parts girades cap amunt, cordons, etc..., per evitar la brutícia i el perill d’enganxades. 

- En els treballs amb risc d’accident, es prohibirà l’ús de corbates, bufandes, cinturons, tirants, 

polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 
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- En els casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d’abric. 

- Sempre que sigui necessari, es dotarà al treballador de davantals o mandrils per soldadures, 

armilles, faixes antivibradores o cinturons lumbars per la protecció contra sobreesforços. 

2.9 Proteccions col·lectives. 

2.9.1. Senyalització normalitzada de seguretat. 

Es col·locarà en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre Riscos, 

recordar obligacions d’usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la 

situació de medis de seguretat. 

 

2.9.2. Barreres de tancament o de defensa. 

Les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la 8.3.IC i seran reflectants. 

Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 

 

2.9.3. Abalisament lluminós. 

Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant 

guirnalda per llums i portalàmpades d’alimentació autònoma. 

 

2.9.4. Balises 

Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3.IC. Les del tipus BA-1 (cons) tindran un pes 

mínim de 7 kg. 

 

2.9.5. Senyalització normalitzada de tràfic. 

Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de 

vehicles i vianants ho facin precís. 

Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de les 

senyals, barreres de tancament, balises, etc. 

Les senyals de tràfic i d’il·luminació hauran d’estar subjectes de tal manera, que en cas d’existir 

una col·lisió de vehicle, aquests no surti volant. 

 

2.9.6. Senyalització per treballs nocturns. 

En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines 

o vehicles disposaran d’una senyal de caracterització (llum groga). 

 

2.9.7. Pòrtic de limitació de gàlib. 
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S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles en els 

llocs propers d’estructures al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 

 

2.9.8. Avisador acústic en vehicles. 

Alarma sonora de marxa enrere dels vehicles i maquinària d’obra. 

 

2.9.9. Cobertes i guarniments per màquines. 

Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes 

tèrmics, projeccions, talls, etc, amb cobertes o guariments. 

Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin proveïdes les màquines o 

eines que utilitzi. 

 

2.9.10. Extintors. 

Seran adequats en agent extintor i dimensions al tipus d’incendi previsibles, i es revisaran cada 

sis mesos com a màxim. 

 

2.9.11. Il·luminació provisional d’obra. 

S’instal·larà una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i circulació 

interior de l’obra, alimentada per transformador de seguretat de 24 V. 

  

2.9.12. Interruptors diferencials i preses de terra. 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA 

per a força. 

- La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que garanteixi d’acord amb la 

sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 

resistència es mesurarà periòdicament, i al menys en l’època més seca de l’any. 

 

2.9.13. Baranes. 

Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d’alçada superior a 2 m i en els 

costats oberts de les escales fixes. 

Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a 

garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el 

corresponent sòcol. 

 

2.9.14. Plataformes i passarel·les. 
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Tindran com a mínim 60 cm d’ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran 

dotades de baranes reglamentàries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 

 

2.9.15. Cable de subjecció del cinturó de seguretat. 

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en 

relació a la seva funció protectora. 

 

2.10 Condicions dels mitjans auxiliars. 

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars, màquines y equips, de forma parcial; és a dir, 

ometent l’ús d’algun o varis dels components amb que es comercialitzen per a la seva funció. 

L'ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 

estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d’ús 

editat pel seu fabricant.  

Tots els mitjans auxiliars, màquines y equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats els 

seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 

expressament la introducció en el recinte de l’obra dels mitjans auxiliars, màquines y equips 

que no compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines y equips ofereix productes amb la marca “CE”, el 

contractista adjudicatari els haurà de tenir en compte a l’hora de redactar l’oferta d’execució, 

perquè són per sí mateixos més segurs que els que no la tenen. 

 

2.10.1. Escales manuals. 

Les escales seran de fusta. 

No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el 

seu ús per alçades superiors a 7 m. 

Per alçades més grans, serà obligatori l’ús d’escales especials susceptibles de ser fixades 

sòlidament pel seu cap i la seva base i serà obligatori la utilització de cinturó. Les escales de 

carro estaran dotades de baranes i altres dispositius que evitin les caigudes. 

Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 

Estaran proveïdes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc, antilliscants en el peu i de ganxet 

de subjecció en la part superior. 

Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 

Si se suportessin en pal s’utilitzaran abraçadores. 

Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s’utilitza una escala manual. 

La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, serà la quarta part de la 

longitud de l’escala fins el punt de suport. 



 
PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 
 

  

Pàg. 51 de 57 

 

Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva 

obertura i de topes en el seu extrem superior. 

 

2.10.2. Serres circulars per a fusta. 

Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc serà de 3 mm. com a màxim i 

espessor igual al gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior. 

Tindran protector de disc que estarà lligat a la part superior del ganivet divisor. 

Estaran dotades d’un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva 

posada en marxa accidental. 

Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 

Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de protecció, inclòs en la 

mànega d’alimentació d’energia elèctrica. 

L’operari portarà pantalla protectora. 

 

2.10.3. Ganxos. 

No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d’utilització i hauran d’estar proveïdes de pestell 

de seguretat. 

  

2.10.4. Cables. 

Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, 

deformacions, etc.). Per això hauran de revisar-se amb freqüència. 

Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent : 

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 

- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 

La forma més pràctica per a tallar un cable és per mitjà de bufador. També pot utilitzar-se una 

cisalla. 

L’engreixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 

S’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats. 

 

2.10.5. Eslingues. 

Si s’utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haurà de seguir l’indicat a la taula 

següent per a saber el nombre de gossets i la distància entre ells: 

DISTÀNCIA DEL 
CABLE 

Nº DE 
GOSSETS 

DISTÀNCIA ENTRE 
GOSSETS 
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fins a 12 mm. 3 6 diàmetres 

12 mm. a 20 mm. 4 6 diàmetres 

20 mm. a 25 mm. 5 6 diàmetres 

25 mm. a 35 mm. 6 6 diàmetres 

 

Mai s’ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 º, ja que si s’augmenta l’angle 

format pels ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 

Utilitzar preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 

S’evitaran els encreuaments d’eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals en un 

anell central. 

En funció de l’aplicació s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 

No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 

 

2.10.6. Bastides. 

El pis de les bastides tindrà 60 cm. d’amplada mínima, i s’instal·larà barana amb sòcols en el 

perímetre obert de les bastides, a partir de 2 m d’alçada. 

Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d’obstacles i estaran proveïdes d’un 

sistema de drenatge. 

 Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d’ample i 5 cm. de gruix, 

de fusta ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments. 

Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s’ha de retirar algun tauló 

o safata, es traurà tot el pis. 

Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes 

semblants. 

Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de 

seguretat. A mesura que es munta l’estructura, es travarà la bastida, i la bastida al parament. 

Les bastides, segons els tipus, compliran a més les següents normes : 

TUBULARS METÀL·LICS 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la façana. 

- No es considera protecció la “Creu de San Andrés”. 

- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars unes peces que permetin el repartiment de 

les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 

- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 

- La barana, que s’instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locarà just on acabi la 

plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana. 
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- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixuts de l’estructura metàl·lica. 

 

2.11. Lliurament dels elements de protecció personal. 

A cada treballador se li exigirà la signatura d’un document, dissenyat a l’efecte, quan se li 

lliurin els elements de protecció personal. 

 

2.11 Manteniment dels equips de protecció personal. 

A l’inici la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que 

el  mateix es trobi en perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui 

comprometre la eficàcia de les proteccions esmentades, sol•licitarà la substitució de les 

mateixes. 

Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels 

mateixos, el treballador ho comunicarà al seu cap i sol•licitarà la substitució de l’equip 

defectuós. 

Al finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció 

personal convenientment. Mai es deixaran abandonades a l’obra. 

  

2.12. Manteniment de les proteccions col·lectives. 

Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, abans d’iniciar la jornada, corregint-se 

totes les deficiències observades. 

Així mateix, si durant la jornada s’observa l’alteració d’alguna d’elles, es corregirà 

immediatament. 

Durant el transcurs de l’obra, les proteccions col·lectives han de garantir el mateix nivell de 

seguretat i eficàcia que el dia que es van instal·lar. 
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3. PRESSUPOST SIS. 

El pressupost de seguretat i salut és de 34.492,63 €, d’acord al següent detall. 

Codi Unitat Concepte 
Preu 

Unit. (€) 
Quant. 

Import 
(€) 

SS000001 UT 

CASC DE SEGURETAT ESTÁNDAR PER US 
NORMAL, DE POLIETILÉ AMB UN PES 
MÀXIM DE 400 GR., HOMOLOGAT SEGONS 
MT-1, CLASSE N I E-AT 

11,85 10,00 118,50 

SS000002 UT 

ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES  
AMB MONTURA DE POLICARBONAT, AMB 
RESPIRADORS I RECOLÇAMENT NASAL, 
VISORS DE 50 MM. I ADAPTADORS AMB 
CINTA ELÀSTICA 

16,95 10,00 169,50 

SS000003 UT 
EQUIPAMENT DE TREBALL COMPLERT, 
COMPOSAT DE PANTALÓ, SAMARRETA I 
CAÇADORA, AMB ANAGRAMA D'EMPRESA. 

103,35 10,00 1.033,50 

SS000004 UT 
ARMILLA REFLECTANT, HOMOLOGADA I 
NORMALITZADA PER US NOCTURN I DIURN 

8,53 10,00 85,25 

SS000005 UT 
GUANTS DE SERRATGE PER ÚS GENERAL, 
AMB PALMELL I DORS DE LA MÀ DE PELL, 
FLEXIBLE I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL 

12,23 10,00 122,25 

SS000006 UT 
PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLAN 
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, 
TENSIÓ MÀXIMA 500 V 

51,75 10,00 517,50 

SS000007 UT 
PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE 
CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I 
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE 

13,13 10,00 131,25 

SS000008 UT 

BOTES DE SEGURETAT, RESISTENTS A 
L'HUMITAT , DE PELL RECTIFICADA, 
ENVOLVENT DEL TORMELL, SOLA 
ANTILLISCANT, TASCO AMORTIDORA PER AL 
TALO I PUNTERA METAL·LICA CONTRA COPS 

76,05 10,00 760,50 

SS000009 UT ARMILLA AMB ARNÉS ANTICAIGUDA 476,30 6,00 2.857,80 

SS000010 UT CORDA DE SEGURETAT DE 40 MTS. 227,58 6,00 1.365,45 

SS000011 UT 
DISPOSITIU ANTICAIGUDES PER CORDA 
DESLLIÇANT 

249,43 6,00 1.496,55 

SS000012 UT 
MASCARETA DE RESPIRACIÓ ANTIPOLS 
D'UN SOL US. 

0,80 
1.200,0

0 
960,00 

SS000013 UT 
PROTECTOR AUDITIU COMPOST PER 
CASCOS INTEGRALS AMB MATERIAL 
AIL.LANT. 

20,85 10,00 208,50 

SS000014 PA 

SENYALITZACIÓ COMPLERTA PER A 
RESTRICCIÓ DE PAS AMB OCUPACIÓ DE 
CARRIL DE CIRCULACIÓ, EN QUALSEVOL 
TIPUS DE CALÇADA, EN QUASEVOL FRANJA 
HORÀRIA, PER A RETIRADA I/O 

8.125,00 1,00 8.125,00 
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Codi Unitat Concepte 
Preu 

Unit. (€) 
Quant. 

Import 
(€) 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE 
SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA I 
PRÈVIA AUTORITACIÓ ORGANISMES 
COMPETENTS 

SS000015 PA 

SENYALITZCIÓ COMPLERTA PER A 
RESTRICCIÓ DE PAS SENSE OCUPACIÓ DE 
CARRIL, EN QUALSEVOL TIPUS DE CALÇADA 
I/O VORERA, EN QUASEVOL FRANJA 
HORÀRIA, PER A RETIRADA I/O 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE 
SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA I 
PRÈVIA AUTORITACIÓ ORGANISMES 
COMPETENTS 

2.055,00 1,00 2.055,00 

SS000016 UT 
PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 
CM. DE COSTAT PER A SENYALS DE TRÀFIC, 
COL·LOCADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS. 

65,33 16,00 1.045,20 

SS000017 UT 
PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 
LABORAL, DE PLANXA D'HACER LLIS 
SERIGRAFIADA 

10,30 4,00 41,20 

SS000018 ML 
TANCA METÀL·LICA D'1,20 M D'ALÇADA PER 
A PROTECCIÓ DE RASES, INCLÒS 
TRANSPORT, MUNTATGE I RETIRADA. 

23,90 60,00 1.434,00 

SS000019 ML 
GARLANDA D'IL·LUMINACIÓ DE 
TANCAMENT D'OBRA, DE LLUM FIXA I 
COLOR VERMELL 

12,45 30,00 373,50 

SS000020 UT CONS DE SENYALITZACIÓ 12,45 40,00 498,00 

SS000021 UT PLAFONS DIRECCIONABLES PER A OBRA 14,43 12,00 173,10 

SS000022 UT 
BALISA INTERMITENT, AMB PILA DE 9 VOLTS 
I SENSOR LUMÍNIC PER A ENCESA 
AUTOMÀTICA 

11,05 30,00 331,50 

SS000023 UT 
EXTINTOR DE POLS SECA DE 6 KG. DE 
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA 

11,20 6,00 67,20 

SS000024 MES 
MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS I 
MAGATZEM DE 3,00 X 1,60 X 2,00 DE 
PLANXA D'ACER 

1.876,38 5,00 9.381,88 

SS000025 UT 

FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS, AMB EL 
MATERIAL SANITARI ESTABLERT PER 
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL 

88,25 6,00 529,50 

SS000026 UT RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI 61,10 10,00 611,00 

TOTAL  SEGURETAT I SALUT     34.492,63 
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4. PLÀNOLS 
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5. DETALLS GRÀFICS. 



 Bastides de façana 
Perspectiva 

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica



 
 

    Bastides de façana 
Detalls 
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A. PERSPECTIVA 

1.  Placa 
2. Diagonal 
3.  Travesser 
4.  Barana 

5. Barana de cantonada 
6.  Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 

11. Suplement barana 
12.  Peu de barana 
B. DETALL 



 
 

  Metal-liques sobre rodes 
Perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Suplement telescòpic opcional 
 

L = 1 15 H quan H sigui menor de 7,5 mts. 
 

L = 1 14 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d'enclavaments( 
mordasses o passadors de fixació ). 



 
 

 Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 

 
 

 



Xarxes Horitzontals 
 

 

 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 
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FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 

A- Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 
B- Ganxo de subjecció col·locat a 2m.  pera  amarratge de cinturons de seguretat, 

durant muntatge i retirada de la xarxa. 
C -  Corda 1O mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 
D -  Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 
E -  Llas amb protecció. 
F -  Ancoratges principals de la xarxa. 



 

  Escales de mà 
Detalls 
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A ESCALES DE MA 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3. Travesser d'una sola pe a 
4. Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 

Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1m. 

 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 



 

Tapes en forats de forjats 
Malla electrosoldada en capa superior 

 

 

 
 

1. Malla electrosoldada en capa superior. 



 

  Rases 

Perspectiva i detall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PROTECCIÓ EN RASES 

B. EN FORATS 1  OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 



Tanques  
Tanca provisional obra 
 

 
 

1. tanca provisional obra 
 
 

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina



Senyalització 
con de balisament 
 

 
 

1.con de balisament 
 
 

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina

Imma
Texto escrito a máquina



 
 

 Senyalització 
Prohibició 

 

 

 



 
 

 Senyalització 
Obligació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 1 de 3 

 

 

VI. PLÀNOLS 

  



 PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES I SENYALITZACIÓ DE ZONA DE BAIXES  

EMISSIONS I REGULACIÓ D’ACCÉS A LA ZONA D’ULTRA BAIXES EMISSIONS 

 

 

Pàg. 2 de 3 

 

 

En aquest DOCUMENT 03 s’inclouen els plànols gràfics. 

 

Inclou els plànols generals i tot seguit, els plànols de cada un dels Punts de Control, amb la 

ubicació proposada de cada càmera així com indicació gràfica de les noves infraestructures de 

suports tipus bàculs i columnes i de canalitzacions que s’han projectat de nova construcció. 

També, l’esquema de la xarxa a implantar i la tipologia de les instal·lacions dels Punts de Control, 

i les seccions tipus de canalitzacions i pericons de registres. 

 

La relació de plànols és: 

Plànols Generals: 

1. Ubicació dels Punts de Control  

1.1. Plànol General Ubicació dels Punts de Control ZUBE  

1.2. Plànol General Ubicació dels Punts de Control ZBE 

 

Plànols dels Punts de Control 

2.1. ZUBE 01 - 02 

2.2. ZUBE 03 

2.3. ZUBE 04 

2.4. ZUBE 05 

2.5. ZUBE 06 

2.6. ZUBE 07 

2.7. ZUBE 08 

2.8. ZUBE 09 

2.9. ZUBE -10 

 

3.1. ZBE-01  

3.2. ZBE-02  

3.3. ZBE-03  

3.4. ZBE-04  

3.5. ZBE-05  

3.6. ZBE-06  

3.7. ZBE-07  

3.8. ZBE-08  

3.9. ZBE-09  

3.10. ZBE-10 

3.11. ZBE-11  

3.12. ZBE-12  

3.13. ZBE-13  
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3.14. ZBE-14  

3.15. ZBE-15  

3.16. ZBE-16 

3.17. ZBE-17 

3.18. ZBE-18  

3.19. ZBE-19 

 

4. Tipologia d’instal·lacions – arquitectura del sistema 

5. Detalls constructius – pericons de registre i canalitzacions 
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